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DOC-1 
Llamado a Licitación 

República Argentina 

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN URBANA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) 

 
BIRF 8991-AR 

 
“Red cloacal y estación de bombeo Villa Tranquila” 

Partido de Ensenada, Provincia de Buenos Aires 
 

Código STEP AR-OPISU-498958-CW-RFB   

 
1. La Provincia de Buenos Aires ha recibido un préstamo del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Proyecto de transformación urbana del Área 
metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo 
para efectuar una ampliación de la red cloacal interna del barrio que permitirá el acceso al servicio 
cloacal a gran parte de los vecinos del barrio. La red estará conformada por un tramo de diámetro 
DN 160 mm de 2.415 metros de longitud hasta alcanzar una nueva Estación de Bombeo Cloacal 
ubicada sobre Calle Zabala entre Quintana y Dolores. A partir de allí escurrirá por un tramo de 
impulsión para luego desembocar en una boca de descarga y por último escurrir por una cañería 
uniéndose a un colector existente en la intersección de las calles Quintana y L. Contarelli. Además, 
se prevé la construcción de 28 bocas de registro y la ejecución de 14 bocas de acceso y ventilación 
y las válvulas necesarias para el correcto funcionamiento del tramo de impulsión. Por último, se 
realizará la conexión domiciliaria de todos los vecinos y vecinas sobre la traza, de forma de 
completar la totalidad de la red en el barrio, siendo aproximadamente 304 conexiones domiciliarias. 
Código STEP AR-OPISU-498958-CW-RFB, 

 
2. El costo estimado de las obras es: PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE O CON 14/100 ($863.682.847,14). Mes base abril 2025. 
El plazo estimado de ejecución de la obra es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días corridos. 

 
3. La licitación se efectuará conforme al método de Solicitud de Oferta con enfoque nacional, 
según los procedimiento establecidos en las Regulaciones de Adquisiciones para prestatarios en 
Proyectos de Inversión del Banco Mundial, la cual se encuentra abierta a todos los licitantes de 
países elegibles, según se definen en dicha normativa. 

 
4. El Documento de Licitación podrá ser consultado y descargado de forma gratuita en la 
página web https://www.gba.gob.ar/opisu/licitaciones_en_curso_de_obras. Los interesados podrán 
adquirir un juego completo de los mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la 
documentación en la página referida. Toda la información oficial relacionada con la presente 
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licitación será publicada en la página web indicada 
(https://www.gba.gob.ar/opisu/licitaciones_en_curso_de_obras). Incumbe a los posibles oferentes la 
carga de consultar la citada página para conocer la información publicada. 

 
5. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada en el punto 6, hasta las 14:00 hs  
del 24 de Julio de 2025. Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán rechazadas. Las 
ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en persona 
en la misma dirección y en la fecha y hora mencionadas precedentemente. El Contratante no será 
responsable por el extravío o entrega tardía de las ofertas, si es que por tal motivo resultan 
rechazadas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Seriedad de Oferta en 
la forma de una Póliza de Caución por un monto equivalente al 1% del presupuesto oficial. 

 
6. La dirección referida en el punto 5 es: 
ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA DIRECCIÓN DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DIRECCIÓN: Edificio de Calle 47 Nº 529, entre calles 5 y 6, Planta Baja, CP 1900, ciudad de La 
Plata, Provincia de Buenos Aires. 

De Lunes a Viernes de 9 a 16 hs. 

Teléfono/Fax: (0221) 363-7118 

Correo Electrónico: comprasycontrataciones@opisu.gba.gob.ar 

Página Web Oficial del Organismo Provincial de Integración Social y 
Urbana: https://www.gba.gob.ar/opisu 

Página del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires: https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/ 
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DOC-2 
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

 
1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 

 

1.1 Proyecto: “PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN URBANA DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA)”. 

1.2 Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la Provincia de Buenos Aires 
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF 
8991-AR 

1.3 Contratante: Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, a través de la 
Dirección de Compras y Contrataciones. 

1.4 Número de Proceso: STEP AR-OPISU-498958-CW-RFB 

1.5 Objeto: Construcción de “Red cloacal y estación de bombeo Villa 
Tranquila” Partido de Ensenada, Provincia de Buenos Aires 

1.6 Ubicación 
Obra: 

de la Se ubicará en Villa Tranquila, partido de Ensenada, Provincia de 
Buenos Aires. 

1.7 Información 
técnica: 

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales se encuentran 
referenciados en DOC - 4. 

1.8 Precio estimado de 
contrato: 

PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE CON 14/100 ($863.682.847,14). Mes 
base abril 2025. 

1.9 Plazo de ejecución 
de la obra: 

 DOSCIENTOS CUARENTA (240) días corridos. 
La presentación de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar 
la obra en este plazo. 

1.10 Responsable 
proceso: 

 de Director/a de Compras y Contrataciones del Organismo Provincial de 
Integración Social y Urbana. 

1.11 Domicilio 
Contratante: 

 del Para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los 
documentos de licitación y la entrega de Ofertas serán efectuados en 
el Edificio de Calle 47 Nº 529, Planta Baja, de la ciudad de La Plata, 
Provincia de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 9 a 16 hs. 

1.12 Visita al sitio de la 
obra: 

No es obligatoria, pero la presentación de la oferta por la empresa 
interesada en el presente llamado importa el total conocimiento de la 
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  obra. Por ese motivo, se recomienda al Oferente visitar bajo su propia 
responsabilidad y a su propio riesgo el sitio de las obras y sus 
alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser 
necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la 
construcción de las Obras. 
Independientemente de lo antedicho y para facilitar a los potenciales 
oferentes el acceso al sitio, se organizará una visita oficial que será 
comunicada previo al acto de apertura en la página web oficial del 
Organismo, estipulando un día y horario para una visita oficial 
(https://www.gba.gob.ar/opisu/licitaciones_en_curso_de_obras) 
El Oferente es responsable de la correcta interpretación de la 
documentación licitatoria, de la visita e inspección del sitio de obra y 
sus alrededores y se le exigirá la pericia correspondiente a un experto 
en esta materia. Los errores y/u omisiones que contengan las Ofertas 
y que deberían haber sido previstos por el Oferente en virtud de su 
expertise en la materia, obrando prudentemente y con la adecuada 
diligencia son de exclusiva responsabilidad de los Oferentes y no 
podrán ser usados para gestionar y/o justificar solicitudes de 
reconocimientos o resarcimientos económicos adicionales de ninguna 
índole. No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la 
obra, su estado y características particulares, por lo que se considerará 
que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos necesarios de 
acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la 
documentación del presente pliego y/o P.E.T.. 

1.13 Reunión 
de aclaración: 

No se efectuará una reunión de aclaración. 

1.14 Consultas escritas: Cualquier interesado podrá formular consultas escritas sobre estos 
Documentos de Licitación hasta diez (10) días corridos antes de la 
fecha fijada para la presentación de ofertas. 

1.15 Presentación de la 
Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la 
dirección establecida en el párrafo 1.11 de las IAL y antes de la fecha 
y hora establecidas en el párrafo 1.19 de las IAL. El Licitante deberá 
entregar un original y dos copias de su Oferta. 

1.16 Documentos que 
componen 
la Oferta: 

Las Ofertas deberán contener la siguiente documentación: 
a) Carta de la Oferta 
b) Información del Licitante - Formulario A-1 
c) Información de los Miembros que conforman la UT - Formulario 

A-2 
d) Historial de Incumplimiento de Contratos - Formulario A-3 

e) Formulario de Experiencia General - Formulario A-4 
f) Formulario de Experiencia Específica - Formulario A-5 
g) Situación Financiera - Formulario A-6 
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h) Ingreso Promedio Anual de Construcción - Formulario A-7 
i) Recursos Financieros - Formulario A-8 
j) Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución - Formulario A- 

9 
k) Presupuesto de la Obra - Formulario B-1 

l) Personal Profesional - Formulario C-1 
m) Currículums Vitae del Personal Profesional - Formulario C-2 
n) Equipo - Formulario C-3 
o) Cronograma de Ejecución de Obras - Formulario C-4 
p) Garantía de Seriedad de Oferta, en función al numeral 1.17 de las 

IAL. 
Asimismo, la planilla de oferta deberá presentarse en papel y formato 
digital, teniendo preeminencia la planilla presentada en papel sobre la 
presentada en formato digital. 

1.17 Garantía 
de Seriedad de 
Oferta: 

La oferta deberá venir acompañada de una Garantía de Seriedad de la 
Oferta en la forma de una Póliza de Seguro de Caución por un monto 
equivalente al uno por ciento (1%) del valor del presupuesto oficial, 
tal como lo indica el Punto 5 DOC-1 del Llamado a Licitación. 
El monto requerido de dicha garantía es de PESOS OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 47/100 ($8.636.828,47) y 
con una validez que debería contemplar 28 días adicionales a la fecha 
de vencimiento de validez de Ofertas. 
Dicha póliza deberá contar con la aprobación de la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y ser 
extendidas a favor del Organismo Provincial de Integración Social y 
Urbana; por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de 
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con 
renuncia expresa de los beneficios de división y de exclusión previa 
del obligado. En la misma deberá constar que la Compañía se somete 
a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias). 
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta presentada por una UT 
deberá ser emitida en nombre de ésta. Si la UT no ha sido legalmente 
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta deberá estar a nombre de todos los 
futuros miembros de la unión. 

1.18 Entrega de Ofertas 
por otros medios: 

No se recibirán Ofertas diferentes a documentos impresos. 
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1.19 Plazo límite para la 
entrega de Ofertas: 

La fecha y hora límite para la presentación de la Oferta es: 
Fecha: 24 de Julio de 2025  

Hora: 14:00  hs  

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado será rechazada 
y devuelta sin abrir al licitante una vez concluido el acto de apertura. 

1.20 Apertura 
de Ofertas: 

La apertura de Ofertas será efectuada en acto público con la 
participación de los Licitantes que deseen asistir (siempre y cuando 
las medidas sanitarias dispuestas por el poder ejecutivo lo permitan) 
en: 
Dirección: Calle 47 N° 529. Ciudad de La Plata. 
Número del Piso/ Oficina: Planta Baja  
Ciudad y Código postal: La Plata, 1900. 
País: Argentina. 
Fecha:24 de Julio de 2025  
Hora:15:00 hs. 
En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, 
el precio de su Oferta, si presentó garantía (y en su caso, los datos de 
la misma) y cualquier otra información u observación relevante. Se 
elaborará un Acta que se circulará a todos los Licitantes y se 
publicará en la página https://www.gba.gob.ar/opisu 

1.21 Validez de 
la Ofertas: 

Las Ofertas deberán ser válidas por un período de 120 días desde la 
fecha de apertura de ofertas establecida en el párrafo 1.20 de las IAL. 
La sola presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del 
Licitante de este plazo de validez. Eventualmente, el Contratante 
podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las 
Ofertas; el Licitante que no acepte será excluido del proceso, sin 
ninguna consecuencia. Los Licitantes que accedan por escrito a la 
prórroga, no podrán modificar su Oferta. 

1.22 Documentación 
para la firma 
de contrato: 

Documentación legal y administrativa: 
Es condición para la firma del contrato: 
a) Contar con la inscripción en el Registro de Licitadores de la 
Provincia de Buenos Aires. 
b) Constitución de un domicilio legal en el partido de La Plata, 
Provincia de Buenos Aires. 
c) Instrumento de Constitución de UT debidamente conformado 
cuando el licitante sea un consorcio. 
d) Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Póliza de 
Caución por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
total del contrato. La misma deberá ser emitida mediante pólizas 
aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN, extendidas a favor del Organismo Provincial de 
Integración Social y Urbana y por medio de la cual la aseguradora se 
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obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y 
directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y 
de excusión previa del obligado. En la misma deberá constar que la 
Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y 
modificatorias). 
Dicha Póliza será aceptada por sus valores escritos, los que tendrán 
prevalencia sobre los “numéricos”. 
Dicha garantía deberá expresarse en Pesos de curso legal en la 
República Argentina. 
e)  Garantía de Anticipo: si el adjudicatario lo requiere; será en forma 
de Póliza de Seguro de Caución por un monto equivalente al monto 
anticipado, el que no deberá exceder al equivalente el quince por 
ciento (15%) del monto total del contrato, en forma de Póliza de 
Seguro de Caución, mediante pólizas aprobadas por la 
SUPERINTENDENCIA  DE  SEGUROS  DE  LA  NACIÓN, 
extendidas a favor del Organismo Provincial de Integración Social y 
Urbana y por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de 
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con 
renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa 
del obligado. En la misma deberá constar que la Compañía se somete 
a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias). 
Dicha garantía deberá expresarse en Pesos de curso legal en la 
República Argentina. 

1.23 Moneda de Oferta y 
Forma de Pago 

(i) La Oferta deberá expresarse en Pesos de curso legal en la 
República Argentina y los pagos se realizarán en la misma moneda. 
(ii) El precio de la Oferta incluirá todos los gastos necesarios para 
ejecutar la obra completa. 
(iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la 
obra de la siguiente forma: 
- Pago de certificados mensuales de avance de obra, dentro de 
los 45 días de la fecha de presentación de la factura emitida por el 
contratista, según solicitudes de pago aprobadas por el Supervisor y 
por el Inspector de las obras. 
- Pago final contra el Certificado de liquidación final de las 
Obras, dentro de los 45 días de la fecha de presentación de la factura 
emitida por el contratista, según solicitudes de pago aprobadas por el 
Supervisor y por el Inspector de las obras. 
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1.24 Ajuste de precios Los precios cotizados por el Licitante estarán sujetos a ajustes durante 
el periodo de ejecución del contrato de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula octava del Contrato, en el marco del Decreto 995/22 o el que 
en el futuro lo reemplace. 

1.25 Fondo de reparo El contratante retendrá de cada pago que le corresponda pagar al 
contratista el cinco por ciento (5%) del valor de cada certificado de 
pago y su redeterminación. 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra 
haya emitido el Acta de recepción definitiva de las Obras, se le 
pagará al Contratista la totalidad de lo retenido, una vez que el 
Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos notificados 
al Contratista antes del vencimiento de este período han sido 
corregidos. El Contratista podrá sustituir lo retenido con una garantía 
bancaria “contra primera solicitud”, o bien, contra la presentación de 
una póliza de seguro de caución de fondo de reparo. 
Los montos retenidos no devengarán intereses ni actualizaciones. 

 

1.26 Seguros El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del 
Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el período 
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los montos 
deducibles estipulados en el Contrato, los eventos que constituyen 
riesgos del Contratista son los siguientes: 
(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 
(b) pérdida o daños a los Equipos; 
(c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 
(d) lesiones personales o muerte. 
El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha 
de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 
rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 
Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 
exigidos dentro de los diez (10) días contabilizados a partir de la 
recepción de la notificación formal, el Contratante podrá contratar los 
seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el 
Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante 
de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le 
adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 
del Supervisor de Obra. 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 
pólizas de seguro. 

 

 



 
2 Normativa Aplicable al Proceso. 

 
2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Licitación, y de acuerdo a las 
Regulaciones de Adquisiciones para prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, y a 
los términos y condiciones estipulados en el Convenio de Préstamo N° 8991-AR. 
 
3 Fraude y Corrupción. 

 
3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-7. 

 
4 Licitantes Elegibles. 

 
4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con 
sujeción a lo establecido en la Cláusula 4.6 de las IAL— o cualquier combinación de las mismas en 
forma de una Unión Transitoria (UT) al amparo de un convenio existente o con la intención de 
suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones. 
En caso de que sea una UT: 
(a) todos los socios deberán responder de manera conjunta y solidaria por la ejecución del 
Contrato de conformidad con los términos del mismo; y 
(b) La UT deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a actuar en nombre 
de todos y de cualquiera de los socios de la entidad durante el proceso de licitación y, en caso de 
que ésta obtenga la adjudicación del Contrato, durante la ejecución del Contrato. 

 
4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de 
cualquier país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL. 

 
4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está 
constituido, incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese 
país. Este criterio también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos 
para la ejecución de cualquier parte del Contrato. 

 
4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que 
tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen conflicto 
de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos: 
(a) tienen socios mayoritarios en común; o directa o indirectamente, controla o es controlado 
por otro licitante; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener 
acceso a información sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las 
decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) Un Licitante participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. Si un Licitante 

 



participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, 
esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o 

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las 
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la licitación; o 
(g) Un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario 
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

 
4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los 
Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, 
financiero o de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. 

 
4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar 
que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no 
dependen de ninguna agencia del Contratante. 

 
4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan 
siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

 
4.8 Se excluirán los Licitantes si: 
(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales 
con aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no 
impedirá la competencia efectiva; o 
(b) En cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba 
toda importación de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o 
entidades en ese país. 

 
5 Documento de Licitación. 

 
5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Licitación: 

 
i. DOC-1 Llamado a Licitación 
ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes 
iii. DOC-3 Formularios de la Oferta 
iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos 
v. DOC-5 Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
vi. DOC-6 Modelo de Contrato 
vii. DOC-7 Fraude y Corrupción 

 
6 Enmiendas y Aclaraciones. 

 
6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la 
presentación de las Ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la emisión de 
Enmiendas. 

 



 
6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Licitación y deberá ser 
publicada en el portal del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana 
https://www.gba.gob.ar/opisu y enviadas por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado por 
el potencial Licitante y a todos los licitantes potenciales que hayan adquirido el Documento de 
Licitación y hayan denunciado su dirección de e-mail. 

 
6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento 
antes de que venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de 
otorgar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas 
o Circulares Aclaratorias en la preparación de sus Ofertas. 

 
6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada 
en el párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias. El Contratante responderá a los 
pedidos de aclaración y/o efectuará aclaraciones de oficio hasta cinco (5) días corridos anteriores a 
la fecha límite de presentación de ofertas. Si fueran emitidas dentro de los cinco (5) días corridos 
anteriores a la fecha de apertura, la misma podrá prorrogarse de considerarse pertinente. 

 
Las respuestas a las consultas o las comunicaciones de oficio se efectuarán por medio fehaciente 
únicamente al e-mail denunciado por el potencial Licitante y a todos los licitantes potenciales que 
hayan adquirido el Documento de Licitación y hayan denunciado su dirección de e-mail. Asimismo, 
se publicarán dichas comunicaciones, que formarán parte del Documento de Licitación, en la página 
web https://www.gba.gob.ar/opisu , siendo responsabilidad de los Licitantes la consulta de dicha 
página para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su 
desconocimiento 

 
7 Preparación de las Ofertas. 

 
7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que 
específicamente se indique de manera diferente. 

 
7.2 En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerá sobre el de las copias. El 
Original y todas las Copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y 
deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. 
Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, que deberá acompañar a la Oferta. El 
nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo 
de su firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

 
7.3 Las Ofertas presentadas por una UT deberán ajustarse a los siguientes requisitos: 
a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y 
b) Incluir la autorización del Representante a que se refiere el párrafo 4.1(b) de las IAL, 
consistente en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para comprometer 
a cada uno de los socios. 

 

 

https://www.gba.gob.ar/opisu
https://www.gba.gob.ar/opisu


7.4 La Oferta deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos 
en el DOC-3. 

 
7.5 No se aceptarán Ofertas alternativas. 

 
8 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta. 

 
8.1 La oferta será descartada y la garantía de oferta podrá ejecutarse cuando: 
(i) el Licitante retire su Oferta durante el período de validez de la Oferta, 
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta, 
(iii) el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con la entrega de la 
documentación indicada en la cláusula 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato, o la firma del Contrato. 

 
9 Entrega y Apertura de las Ofertas. 

 
9.1 Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados 
en la cláusula 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en la cláusula 1.11 de 
las IAL, dentro del plazo establecido en la cláusula 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con 
posterioridad a la hora y fecha señaladas serán rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al 
final del proceso del acto de apertura. Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que 
sus Ofertas sean presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo. 

 
9.2 El licitante podrá retirar, sustituir, o modificar su Oferta una vez presentada, y antes del 
plazo límite de presentación de ofertas establecido en la cláusula 1.19 de las IAL, debiendo enviar 
para ello una comunicación por escrito debidamente firmada por un representante autorizado, junto 
con una copia de dicha autorización. La correspondiente sustitución o modificación de la oferta 
deberá acompañar la respectiva comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser 
preparadas y presentadas de conformidad con las cláusulas 1.15 y 7 de las IAL y los respectivos 
sobres deberán estar claramente marcados como “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 
“MODIFICACIÓN”. 

 
9.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo comprendido 
entre la fecha límite para presentar ofertas señalado en la cláusula 1.19 de las IAL y el vencimiento 
del período de validez de la oferta. 

 
9.4 Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Licitación, el Contratante recibirá las 
Ofertas y elaborará el acta de cierre de recepción de Ofertas. 

 
9.5 Vencido el plazo para la presentación de Ofertas, el Contratante procederá a la apertura de 
las mismas en acto público con la presencia de los Licitantes que decidan voluntariamente asistir, a 
la hora prevista en la cláusula 1.20 de las IAL. En dicho acto se leerá en voz alta el nombre de cada 
Licitante, de corresponder, si ha existido un retiro, sustitución o modificación, el precio total 
ofertado, cualquier descuento ofrecido, si se ha presentado o no la garantía de oferta, en caso de que 
haya sido requerida, y cualquier otra información que el Contratante considere relevante. También 

 



se leerán los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardíamente y se las 
declarará rechazadas; dichas Ofertas no se abrirán y permanecerán en custodia hasta que se culmine 
el acto de apertura, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes. 

9.6 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre 
con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al licitante remitente. No se permitirá el 
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga una autorización 
válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 
Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCIÓN” y se leerán en voz alta y se 
intercambiará con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida, y la oferta sustituida no se 
abrirá y se devolverá la licitante remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la 
comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la 
sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

9.7 A continuación, se abrirán los sobres marcados como “MODIFICACIÓN” y se leerán en 
voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos 
que la comunicación de modificación correspondiente contenga una autorización válida para 
solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

9.8 El contratante no discutirá en el acto de apertura los méritos de ninguna oferta ni rechazará 
ninguna oferta (excepto las ofertas tardías conforme a la cláusula 9.1 de las IAL). 

10 Confidencialidad. 
 

10.1 A excepción de la visita de obra (de conformidad con las Cláusula 1.12 de las IAL) no debe 
existir comunicación alguna que no sea por escrito y oficial entre los Licitantes y el Contratante. 

 
10.2 Iniciada la evaluación de las Ofertas y hasta la comunicación de la preadjudicación, se 
considerará confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la 
evaluación de las Ofertas, los informes y la recomendación de adjudicación final. De igual modo, la 
información marcada como confidencial por un oferente, no podrá ser conocida por, o divulgada a, 
personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluación de las Ofertas, incluyendo a los 
Licitantes. 

 
10.3 Todo intento de un licitante de ejercer influencia sobre el contratante en la evaluación de las 
ofertas o en las decisiones sobre la adjudicación podrá resultar en el rechazo de su oferta. 

 
11 Evaluación. 

 
11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las 
Ofertas y los corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Ofertas de menor a mayor. 
Eventualmente, el Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas 
subsanables (información de carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales 
de la Oferta). 

 
11.2 Errores aritméticos 

 



El Contratante verificará si las Ofertas contienen errores aritméticos. La corrección de dichos 
errores se realizará de la siguiente manera: 
(i) En el caso de los rubros contratados por unidad de medida, si existiera una diferencia en el 
precio total como producto del precio unitario multiplicado por la cantidad requerida, prevalecerá el 
precio unitario y el precio total será corregido, a menos de que exista un error obvio, en cuyo caso, 
el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; 
(ii) si existiera un error en el precio total por una suma de los subtotales, prevalecerán los 
subtotales y se corregirá el precio total; 
(iii) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio 
expresado de manera numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad 
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades 
en cifras de conformidad con los párrafos (i) y (ii) más arriba; 
(iv) si el Formulario B-1 no consigna uno o más de los ítems solicitados, será considerado como 
omisión, dando lugar al rechazo de la Oferta; sin embargo, si es que no se cotizará uno o más ítems, 
pero se los incluyera en el listado, el Contratante asumirá que su precio está contenido dentro de 
otros ítems, y el Licitante estará obligado a su ejecución, en caso de adjudicarse el contrato. 

 
11.3 Errores de cotizacion 
El Contratante verificará si las Ofertas contienen errores de cotización. Dichos errores serán 
corregidos por el Contratante de la siguiente manera: 
(i) Honorarios profesionales: en caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por 
Representación Técnica y Proyecto Ejecutivo por debajo de los valores mínimos, vigentes a la fecha 
de apertura de ofertas, establecidos por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de 
Buenos Aires, según corresponda, la diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por 
debajo del mínimo vigente deberá ser absorbida por el oferente. 
(ii) Mano de obra: en caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores 
mínimos de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la 
fecha de apertura de ofertas, el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar 
el valor mínimo establecido para las respectivas escalas salariales. 
(iii) Gastos Impositivos: el Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los 
porcentajes vigentes a la fecha de apertura de ofertas, caso contrario, el oferente deberá absorber la 
diferencia correspondiente. Solamente deberán considerarse en el rubro Gastos Impositivos: 
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos 
en Gastos Generales. 
(iv) Lista de Cantidades Valoradas: en caso de advertirse inconsistencias en la Lista de 
Cantidades Valoradas el oferente deberá efectuar las aclaraciones o rectificaciones 
correspondientes, las cuales no podrán importar modificación de la propuesta económica. 

 
11.4 Al concluir la revisión de las Ofertas, si existieron errores aritméticos y/o de cotización que 
dieron lugar a la corrección del precio de las Ofertas, el Contratante consultará a los Licitantes la 
aceptación o no de las correcciones. Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones 
razonablemente realizadas serán rechazadas y se podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta 
Sección. 

 
12 Comparación de las Ofertas. 

 



 
12.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos 
de Licitación para determinar la Oferta evaluada como la de precio más bajo. 

 
13 Calificación del Licitante 

 
13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que 
ha presentado la Oferta evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los 
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u 
omisiones significativas, cumple con los criterios de calificación descritos al final de esta Sección. 

 
13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados 
por el Licitante para demostrar su capacidad. 

 
13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al 
Licitante. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo 
caso el Contratante procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Oferta evaluada 
como la de precio más bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

 
13.4 El incumplimiento por parte del licitante seleccionado de su obligación de presentar los 
requisitos mencionados en la cláusula 1.22 en los plazos establecidos en la IAL 16.3 constituirá 
causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la garantía de seriedad de la 
oferta o la ejecución de la declaración de mantenimiento de oferta, según haya sido requerido. En 
este caso el contratante podrá adjudicar el contrato al licitante que presentó la segunda oferta más 
baja. 

 
14 Ofertas excesivamente bajas 

 
14.1 Una oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio es tan bajo que genera dudas respecto 
a la capacidad de la oferta del licitante para cumplir con el contrato al precio de la oferta indicado. 

14.2 En caso de identificarse una potencial oferta anormalmente baja, el contratante solicitará al 
licitante que presente aclaraciones por escrito, incluido un análisis de precios detallado de su precio 
de oferta en relación con el objeto del contrato, el alcance, la metodología propuesta, el 
cronograma, la distribución de los riesgos y las responsabilidades y cualquier otro requisito 
establecido en el documento de licitación. 

14.3 Luego de evaluar el análisis de precios, el contratante rechazará la oferta si determina que el 
licitante no ha demostrado su capacidad para cumplir el contrato al precio ofrecido en su oferta. 

15 Ofertas desequilibradas o con pagos iniciales abultados 
 

15.1 Si, a criterio del contratante, la oferta con el costo evaluado más bajo está seriamente 
desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el contratante solicitará al licitante que presente 
aclaraciones por escrito, las que podrán incluir análisis de precios detallados para demostrar que los 
precios de la oferta son congruentes para el alcance de las obras, la metodología propuesta, el 

 



cronograma y cualquier otro requisito establecido en el documento de licitación. 

15.2 Luego de evaluar la información y los análisis de los precios detallados presentados por el 
licitante, el contratante podrá, según corresponda: 
- Aceptar la oferta. 
- Exigir que el monto total de la garantía de cumplimiento se incremente asumiendo los costos el 
licitante, a un nivel que no supere el 20% del precio del contrato, o rechazar la oferta. 
 
16 Adjudicación. 

 
16.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste a los términos, 
condiciones y especificaciones del Documento de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones 
significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación descritos y hubiere 
ofertado el precio más bajo. 
Es condición para a la adjudicación, de corresponder según la normativa del País de Origen del 
Oferente y/o empresas integrantes de la UT, la presentación por parte del adjudicatario la 
presentación del Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA). 
Asimismo, según la Normativa del País de Origen del Oferente y respecto a sus correspondientes 
autoridades máximas del Oferente y/o empresas integrantes de la UT, deberá presentar el 
Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos”. 

 
16.2 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en 
https://www.gba.gob.ar/opisu y remitirá una Carta de Aceptación al Licitante seleccionado, que 
indicará el monto aceptado del contrato. 

 
16.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos 
mencionados en la Cláusula 1.22., en un plazo no mayor de 28 días contados desde la notificación 
de la Carta de Aceptación. 

 
17 Rechazo de las Ofertas. 

 
17.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas: 
- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 
- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, 
- Si el Licitante tuviera impedimentos que surjan de este pliego para participar en el proceso 
de contratación y/o para la firma del contrato, 
- Si existiese una desviación significativa en la Oferta, 
- Si el Licitante no cumpliera con los requisitos de calificación exigidos en este pliego, 
- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o 
- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un 

plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías 
requeridas para la firma del contrato. 

 
17.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 

 

http://www.gba.gob.ar/opisu


Oferta, y a cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento 
antes de la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 
(los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los 
motivos de la decisión del Contratante. 

 
18 Declaratoria Desierta. 

 
18.1 El proceso de licitación podrá declararse desierto por una de las siguientes causales: 
- No se hubiera recibido ninguna Oferta,   
- Si después de la evaluación se determina que ninguna Oferta ha cumplido los 
requerimientos establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 
- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron 
haber resultado recomendados para la adjudicación. 

 
19 Información sobre los Resultados de la Evaluación. 

 
19.1 El dictamen de preadjudicación se notifica a los oferentes haciéndoles saber el derecho a 
formular quejas dentro del plazo de diez (10) días desde la notificación. 

Cumplido ese plazo, la autoridad contratante dicta el acto administrativo de adjudicación, según lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6021. Si se hubieran formulado quejas, éstas pueden ser 
resueltas en el mismo acto, previa vista y nuevo dictamen de la Comisión de Evaluación de ofertas. 

En relación a la toma de vista, prevalece lo establecido en el punto 10.2 del presente. La misma no 
será efectiva respecto de las partes de las ofertas que los licitantes hayan identificado como 
confidenciales, como ser: información privada, secretos comerciales o información sensible desde 
el punto de vista comercial o financiero. 

 
Criterios de Evaluación y Calificación 

 
1 Evaluación 

 
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 

 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante 
para movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecución del contrato sea consistente 
con su propuesta en cuanto a metodología, calendarios y origen de los materiales en el detalle 
suficiente de acuerdo a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y 
Planos). 

 
2 Calificación 

 
2.1 Elegibilidad 

 

Factor Elegibilidad 

 



 
 
 

 
Subfactor 

Criterios  
 

 
Document 
ación 
Requerid
a 

 
 

 
Requisito 

Licitante 

 
Entidad 
Individual 

UT 

Todas 
las partes 
combinadas 

Cada 
socio 

Al 
menos 
un 
socio 

 

Nacionalidad Nacionalidad de 
conformidad con la 
Cláusula 4.2 de las 
IAL. 

Debe 
cumplir 
el requisito 

UT existente o 
propuesta debe 
cumplir 
el requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Formulario 
s A-1 y A- 
2, con los 
anexos 

Conflicto de 
intereses 

No 
presentar conflictos 
de interés conforme a 
la Cláusula 4.4 de las 
IAL. 

Debe 
cumplir 
el requisito 

UT existente o 
propuesta debe 
cumplir 
el requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Carta de la 
Oferta 

Inelegibilida
d por parte 
del Banco 

No haber sido 
declarado inelegible 
por    el    Banco 
conforme a la 
Cláusula 4. 5 de las 
IAL. 

Debe 
cumplir 
el requisito 

UT existente 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Carta de la 
Oferta 

Entidad 
del Estado 

Cumplimiento de las 
condiciones 
establecidas en 
la Cláusula 4.6 de las 
IAL. 

 
Debe 
cumplir 
el requisito 

 
 
Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

 

 
N / A 

Formulario 
s A-1 y A- 
2, con los 
anexos 

Inelegibilida
d en virtud 
de resolución 
de las 
Naciones 
Unidas o 
legislación 
del país del 
Prestatario 

No haber sido 
excluido en virtud de 
alguna ley o 
regulación oficial del 
país del Prestatario, 
ni en cumplimiento 
de una resolución del 
Consejo de Seguridad 
de las Naciones 
Unidas, de 
conformidad con la 
SubCláusula 4.8. b de 

Debe 
cumplir 
el requisito 

UT existente 
debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir 
el 
requisito 

N / A Carta de la 
Oferta 

 



las IAL. 
 

2.2 Historial de incumplimiento de contratos 
 

Factor Historial de incumplimiento de contratos 

 
Subfactor 

Criterios Documentac
ión 
Requerida Requisito Licitante 

 

   
 
 
Entidad 
individua
l 

Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación 

 

Todas 
las partes 
combinad
a s 

Cada 
socio 

Al 
menos 
un 
socio 

Antecedentes 
de 
Incumplimie 
nto de 
Contratos 

No haber incurrido en 
incumplimiento de 
contratos en los 
últimos 5 años antes 
del plazo para la 
presentación  
de Ofertas, con base en 
toda la información 
disponible sobre 
controversias y litigios 
plenamente resueltos. 
Una controversia o 
litigio plenamente 
resuelto es aquel que 
se ha resuelto mediante 
el mecanismo de 
solución de 
controversias fijado en 
cada contrato 
particular, habiéndose 
agotado todas las vías 
de   apelación   a 
disposición del 
Licitante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debe 
cumplir  
el requisito 
por cuenta 
propia   
o como 
socio de una 
UT disuelta 
o existente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N / A 

 
 
 
 
 
 
 
Debe 
cumplir el 
requisito 
por 
cuenta 
propia  o 
como 
socio de 
una UT 
disuelta o 
existente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N / A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario 
A – 3 

 



Litigios 
Pendientes 

Los litigios pendientes 
no deberán representar 
en total más del 30% 
(treinta por ciento) del 
patrimonio neto del 
Licitante y se 
considerarán como 
fallados en contra del 
Licitante. 

 
Debe cumplir 
el requisito 
por cuenta 
propia o 
como socio 
de una UT 
disuelta   
o existente 

 
 
 
 
 
 
N / A 

Debe 
cumplir el 
requisito 
por 
cuenta 
propia o 
como 
socio de 
una UT 
anterior o 
existente 

 
 
 
 
 
 
N / A 

 
 
 
 

 
Formulario 
A – 3 

 
2.3 Situación financiera 

 
 

Factor Situación financiera 

 
 
 
 

 
Subfactor 

Criterios  
 
 
 

Doc. 
Requerid 

a 

 
 
 

 
Requisito 

Licitante 

 
Entida

d 
Individ

ual 

UT 

Todas 
las 

partes 
combi
nadas 

 
 

Cada 
socio 

 
Al 

menos 
un 

socio 
 

Capacidad 
Financier
a 
Histórica 

Presentación de los balances 
generales auditados con oblea del 
consejo profesional 
correspondiente, si no fuera 
obligatorio en el país del Licitante, 
de otros estados financieros 
aceptables para el Contratante de 
los últimos siete (7) años, en que se 
establezcan la solidez actual de la 
situación financiera del Licitante y 
su rentabilidad prevista a largo 
plazo. 

 
 
 
 
Debe 
cumpli
r el 
requisit
o 

 
 
 
 
 

 
N / A 

 
 
 

 
Debe 
cumplir 
el 
requisito 

 
 
 
 
 

 
N / A 

 
 
 

 
Formulari
o 
A-6 con 
los 
anexos 

 



Ingreso 
promedio 
de 
construcci 
ón anual 

Como mínimo, un ingreso 
promedio de construcción anual de: 
PESOS  MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS 
VEINTICUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA CON 
71/100 ($1.295.524.270,71) 
calculada sobre la base de los 
estados financieros auditados, 
durante los últimos siete (7) años. 

 
 
 
 
Debe 
cumpli
r el 
requisit
o 

 
 

 
Debe 
cumplir 
el 
requisito 
al cien 
por 
ciento 
(100%) 
en suma. 

Debe 
cumplir 
al 
menos 
con el 
veinticin
co por 
ciento 
(25%) 
del 
requisito 
. 

Debe 
cumplir 
al menos 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) 
del 
requisito 
. 

 
 
 
 

 
Formulari
o 
A-7 

Recursos 
financieros 

El Licitante deberá demostrar que 
tiene a su disposición o cuenta con 
acceso a recursos financieros tales 
como activos líquidos, bienes 
inmuebles no gravados con 
hipoteca, líneas de crédito y otros 
medios financieros distintos de 
pagos por anticipos contractuales, 
con los cuales cubrir: 
(i) el siguiente requisito de flujo de 
efectivo: PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS 
MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON 
73/100  ($269.900.889,73) 
requisitos exclusivos para este 
Contrato independiente del flujo de 
efectivo para sus actuales 
compromisos, por tal motivo el 
licitante deberá presentar respaldos 
que acrediten el uso exclusivo de 
los recursos comprometidos para el 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Debe 
cumpli
r el 
requisit
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debe 
cumplir 
el 
requisito 
al cien 
por 
ciento 
(100%) 
en suma. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Debe 
cumplir 
al 
menos 
con el 
veinticin
co por 
ciento 
(25 %) 
del 
requisito 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Debe 
cumplir 
con el 
cuarenta 
por 
ciento 
(40%) 
del 
requisito 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulari
o 
A-8 

 
2.4 Experiencia 

 

Factor Experiencia 

 
 
 
 

Criterios  
 
 
 

 



 
Subfactor 

Document
ación 
Requerida 

 
 
 
 
Requisito 

Licitante 

 

 
Entidad 
individua
l 

UT 

Todas 
las partes 
combinad
a s 

Cad
a 
socio 

Al 
menos 
un 
socio 

Experienci
a general 

Experiencia en contratos 
como contratista 
principal, contratista 
administrador o 
subcontratista por lo 
menos en los últimos 
siete (7) años anteriores 
al plazo para la 
presentación de las 
solicitudes, y con una 
actividad de por lo 
menos de nueve (9) 
meses cada año. 

 
 
 
 
 

 
Debe cumplir el 
requisito 

 
 
 
 
 
 

 
N / A 

 
 
 
 

 
Debe 
cumplir 
el 
requisito 

 
 
 
 
 
 

 
N / A 

 
 
 
 
 
 
 
Formulari
o A-4 

Experienci
a 
específica 

Participación como 
contratista principal, 
contratista administrador 
o subcontratista en por lo 
menos dos (2) contratos 
en los últimos siete (7) 
años: 
Cada contrato  por un 
valor mínimo de PESOS 
SEISCIENTOS 
NOVENTA 
MILLONES 
NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SIETE 
CON 71/100  
($690.946.277,71) 
Dichos contratos deben 
haberse completado 
satisfactoria y 
sustancialmente (al 

 
 
 
 
 
 

 
Debe cumplir el 
requisito 

 
 
 
 

 
Debe 
cumplir los 
requisitos 
para 
todos los 
parámetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
N / A 

 
 
 

 
Debe 
cumplir 
el 
requisito 
para un 
parámetr
o 

 
 
 
 
 
 
 
Formulari
o A-5 

 



menos en un 80%) y 
guardan similitud con las 
Obras propuestas. 
Se consideran obras de 
naturaleza similar a 
aquellas que contemplen 
al menos dos mil 
cuatrocientos quince 
(2415) metros lineales de 
red cloacal. 
La similitud se basará en 
parámetros de tamaño 
físico, complejidad, 
métodos, tecnología y 
otros, según se describe 
en las Especificaciones 
Técnicas anexas. Se  
verificará con la 
presentación  de 
Contrato; Acta de inicio; 
Acta de Recepción 
Definitiva o Certificado 
de Avance igual o 
superior al ochenta por 
ciento (80%); Cómputo y 
Presupuesto y/o 
Memoria Técnica. 
En el caso en que los 
antecedentes declarados 
por los licitantes hayan 
sido ejecutados 
participando como 
miembro de una 
APCA/UT, a los efectos 
de cumplimentar el 
requisito de monto 
contractual o longitudes 
mínimas en contratos 
similares, en la 
evaluación solamente se 
considerarán los valores 
que correspondan en 
proporción al porcentaje 
de participación que el 
licitante haya tenido en 

 



el consorcio contratista 
de la obra denunciada. Se 
actualizarán los contratos 
de obras acorde al 
criterio de Ingreso 
Promedio de 
Construcción Anual 
(Formulario A-7) 
tomando como mes base 
el mes de la firma del 
contrato.  

 
2.5 Personal 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los 
siguientes requisitos: 
- Un (1) Representante Técnico, profesional matriculado. Ingeniero, con por lo menos 5 años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.  
- Un (1) Ingeniero Jefe de Obra con por lo menos 5 años de experiencia en obras de naturaleza y 
complejidad similares.  
- Un (1) Capataz General de Obra, oficial especializado con por lo menos 5 años de experiencia en 
obras de naturaleza y complejidad similares. 
- Un (1) Profesional matriculado en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de experiencia en 
obras de naturaleza y complejidad similares. 
- Un (1) Especialista Ambiental (Licenciado en biología, ecología, geología, Ingeniero agrónomo/ 
forestal; o profesiones equivalentes) con por lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y 
complejidad similares, inscripto y habilitado en el Registro de Profesionales correspondiente. 

 
2.6 Equipos 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave (los cuales deben contar con el seguro 
obligatorio) que se enumeran a continuación: 
- Una (1) Retroexcavadora -325l o palas mixtas mínimo de 92 HP, Tipo Caterpillar o similar o superior 
- Un (1) Vibrocompactador autopropulsado mínimo 180 HP 
- Un (1) Camión volcador - Tipo chasis mínimo 200 HP 
- Una (1) mini cargadora o cargadora compacta tipo Bobcat superior o similar 

 
Nota: La anterior relación de equipo mínimo y equipo de control de calidad no limita a que el oferente 
presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad. 

 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario 
C-3 incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta. 

 



DOC-3 
Formularios de la Oferta 

 
Índice de formularios 

 
Documentos Legales y Administrativos 

 
Carta de la Oferta 
Formulario A-1 Información del Licitante 
Formulario A-2 Información sobre los Miembros del APCA 
Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 
Formulario A-4 Experiencia General en Construcción 
Formulario A-5 Experiencia Específica en Construcción 
Formulario A-6 Situación Financiera 
Formulario A-7 Ingreso Promedio de Construcción Anual 
Formulario A-8 Recursos Financieros 
Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución 

 
Propuesta Económica 

 
Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra 

 
Propuesta Técnica 

 
Formulario C-1 Personal Propuesto 
Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Propuesto 
Formulario C-3 Equipo 
Formulario C-4 Propuesta Técnica 

 



Carta de la Oferta 
Lugar y Fecha de la Oferta: ……………………………………. 

Señores: 

Dirección de Compras y Contrataciones 
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) 
Calle 47 N° 529. Ciudad de La Plata. CP 1900. 
Provincia de Buenos - República Argentina 

 
Ref.: Oferta para la obra “Red cloacal y estación de bombeo Villa Tranquila” 
Solicitud de Ofertas N.º 15/2025 
Código STEP AR-OPISU-498958-CW-RFB 

 
Señores 

 
Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto 
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de: 
[Especificar lote o lotes ofertados] 

 
 

Declaramos: 
- que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de licitación y la zona de las 
Obras. En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su 
total terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de oferta y el 
plazo allí indicado; 
- que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 
presentamos esta oferta; 
- que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del 
Banco financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el 
BM y BID; 
- que, si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 

 1.22 del documento DOC-2; 
- que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se 
pondrá a disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas; 
- nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo 
señalado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor; 
- la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para 
que cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información 
que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de comprobarse 

 



cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 
rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo sin 
perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 

 
Declaramos que conocemos y aceptamos que: 
- El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 
- Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y 
presentación de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso; 
- Que se aplique a nosotros y a nuestros subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios, proveedores, agentes (ya sean declarados o no), consultores y personal, tanto sea en el 
proceso de selección del contratista, así como en la ejecución del contrato en el supuesto de resultar 
adjudicatarios, las Normas Anticorrupción del Banco Mundial que se describen en el DOC-6, anexo 
al borrador de Contrato, aceptando expresamente los derechos del Banco de sanción y auditoría. 
- Iniciado el período de evaluación de las ofertas y hasta la notificación del Dictamen de 
Preadjudicación (acorde a lo estipulado en el punto 10.2 y  19.1-), toda la información relacionada 
con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como, los informes y las 
recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. Situación que 
respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro medio que no sea 
escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a que nuestra oferta 
sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan. 
Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.  
Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es: 

 

Atentamente, 
 

[Firma, nombre del representante legal del licitante] 

 



Formulario A – 1 

Información del 

Licitante 

Información del Licitante 

 
Nombre jurídico 
del Licitante 

 

Si se trata de una UT, 
nombre jurídico de 
cada socio 

 

 
País de registro actual o 
previsto del Licitante 

 

 
Año de registro 
del Licitante 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 

 

Dirección legal del 
Licitante en el País de 
Registro 
(nombre, 
dirección, número de 
teléfono, fax correo 
electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 
1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad legal, 
de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 
2. Autorización para representar la firma o UT indicada arriba, de conformidad con las Cláusulas 7.2 
y 7.3 de las IAL. 
3. Si se trata de una UT, carta de intenciones de conformar una UT, con inclusión de un borrador de 
convenio, o el convenio de la UT, de conformidad con las Cláusula 4.1 de las IAL. 
4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la 
Cláusula 4.6 de las IAL. 

 



Formulario A – 2 
Información sobre los Miembros de la UT 

 
[Cada miembro de la UT deberá llenar este formulario] 

 

a. Información sobre los Miembros del UT 

 
 
Nombre jurídico del Licitante 

 

 
Nombre jurídico del miembro de 
la UT o del Subcontratista 

 

 
País de registro del miembro de la 
UT o del Subcontratista 

 

 
Año de registro del miembro de la 
UT o del Subcontratista 

 

 
Dirección legal del miembro de la 
UT o del Subcontratista en el país 
de registro 

 

Información del representante 
autorizado del miembro de la UT 
o del Subcontratista (nombre, 
dirección, número de teléfono, fax 
correo electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 
1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, 
de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 
2. Autorización para representar la firma o el UT indicada arriba, de conformidad con las Cláusulas 
7.2 y 7.3 de las IAL. 
3. Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su autonomía 
jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la Cláusula 4.6 de las 
IAL. 

 

 



Formulario A – 3 
Historial de Incumplimiento de Contratos 

 
[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT por cada socio de ésta] 

 
Nombre jurídico del Licitante:   
Fecha:   
Nombre jurídico del socio de la APCA:   
Licitación No.:   
Página   de   páginas 

 

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

€ Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los años especificados en el Subfactor 2.2 Historial 
de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 
€ Hubo incumplimiento de contratos durante los años especificados en el Subfactor 2.2 Historial de 
Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 

Año Resultado 
como porcentaje del 
total de activos 

 
Identificación del Contrato 

Monto total del contrato 
(Pesos) 

 

 
 

 

 
 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 

 
 

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

€ No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 
Contratos (Litigios Pendientes). 
€ Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 
Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

Año Resultado 
como 
porcentaje 
del total de 
activos 

 
Identificación del Contrato 

Monto total del 
contrato (Pesos) 

 

 
 

 

 
 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 

 
 

 

 



Formulario A – 4 
Experiencia General en Construcción 

 
[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT, por cada socio de ésta. Se debe adjuntar 
los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados.] 

 

Experiencia General en Construcción 

 
Mes/Año 
de inicio 

Mes/Año 
de 
terminac
ión 

 
 

Años 

Identificación y Nombre del Contrato 
Nombre y Dirección del Contratante 
Breve Descripción de las Obras Realizadas por 
el Licitante 

 
Función 
del Licitante 

     

     

     

     

     

 

 



Formulario A – 5 
Experiencia Específica en Construcción 

 
Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique 
cada contrato. 

 

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato No. . . . . . sobre. . . . . . Identificación del Contrato  

 
Fecha de Adjudicación 

 Fecha 
de Terminación 

 

 
Función en el Contrato 

 
◻Contratista 

Contratista 
◻Administrado
r 

 
◻Subcontratista 

Monto Total del Contrato Pesos 

Si es socio de una UT o 
subcontratista, 
indique participación en el 
monto total del Contrato 

 
 
Porcentaje del Total 

 
 
Monto 

Nombre del Contratante 
Dirección 
Teléfono/Fax 
Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica 

Características del Proyecto  

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 
-Contrato u Orden de Compra 
-Cómputo y/o Pliego Tecnico 
-Acta de Recepción Provisoria y/o Definitiva 

 
 
 
 
 
 
 

 



Formulario A – 6 
Situación Financiera 

 
[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT, por cada socio de ésta.] 

 

Información Financiera de los   años anteriores [en Pesos] 

Año x: Año x: Año x: 

 
Información del Balance General 

 

Activo Total 
   

Pasivo Total 
   

Patrimonio Neto 
   

Activo Corriente 
   

Pasivo Corriente 
   

 
Información del Estado de Ingresos 

 

Total, de Ingresos 
   

Utilidades antes de 
Impuestos 

   

Utilidades después de 
Impuestos 

   

Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y 
extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

- reflejar la situación financiera del Licitante o socio de una UT, y no la de las empresas afiliadas o la 
empresa matriz; 

- estar auditados por un contador certificado; 
- estar completos, incluidas toda la información complementaria a los EECC 
- corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán estados 

financieros por períodos parciales). 

 

 



Formulario A – 7 
 

Ingreso Promedio de Construcción Anual 
 

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una UT, por cada socio de ésta.] 
 

Cifras de ingreso anual en base a Estados Financieros Auditados (sólo construcción) 

Año Monto y moneda Factor de 
Actualización 

Equivalente en AR$ 

    

    

    

*Ingreso medio 
anual de 
construcción 

   

Se adjunta documentación respaldatoria de los montos de ingresos para dichos ejercicios: 
- Estados financieros auditados (Certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
correspondiente) o, si no lo exige la ley del país del Licitante, otros estados financieros aceptables para el
Comprador, durante los últimos siete (7) años antes de la fecha límite de presentación de ofertas. 
- Adicionalmente, y para el caso que, al momento de la presentación de la oferta no se encuentre
auditado el Estado Financiero del último período, podrá presentar DDJJ emitida por Contador Público
Nacional informando los ingresos producidos en cada uno de los doce meses del último ejercicio
económico, acompañando como documentación respaldatoria las DDJJ del Impuesto a los Ingresos
Brutos, donde se discrimine explícitamente el monto ingresado mensualmente, para cada uno de los
periodos. 

* Ingreso anual promedio calculado sobre la base de los estados financieros auditados, durante los 
últimos siete (7) años, dividido entre el número de años que se estipula en el Subfactor 2.3 del DOC 
2, Criterios de Evaluación y Calificación. 

 

Factor de Actualización 

En el caso de los ingresos percibidos en la Argentina y en moneda nacional; y para los casos 
señalados anteriormente, se aplicará el siguiente Factor de Actualización (FA): 
- Se actualizará la información de los estados financieros auditados presentados y/o DDJJ del 
Impuesto a los Ingresos Brutos. Para ello, se calculará el coeficiente de actualización utilizando los 
Indices de Precios Mayorista Nivel General del Indec: Series de Indice de precios internos básicos 
al por mayor (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-32), tomando como índice 
base el mes de cierre de los estados financieros y, como índice de corte, al mes anterior a la fecha de 
apertura de la licitación. 

 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-32


Valor de conversión del Dólar 

Para los firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en 
la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). 
- Se actualizará la información de los estados financieros auditados presentados en el exterior. 
Para ello, se calculará el coeficiente de actualización utilizado en el país extranjero, tomando como 
índice base el mes de cierre de los estados financieros y, como índice de corte, al mes anterior a la 
fecha de apertura de la licitación. 
- Dicha información será convertida a pesos ($) tomando la Cotización Dólar Estadounidense 
Banco de la Nación Argentina de 30 días antes a la la fecha de apertura de la Licitación” 

 

 



Formulario A – 8 
Recursos Financieros 

 
Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles 
libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos 
vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para 
construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en los Criterios de 
Evaluación y Calificación. 
En caso de UT, cada miembro deberá llenar un formulario. 

 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en 
pesos) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 



Formulario A – 9 
Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 

 
Los Licitantes y cada uno de los socios de una UT deberán proporcionar información sobre sus 
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, 
o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, 
pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 

 

Compromisos Contractuales Actuales 

Nombre 
del contrato 

Contratante
, Dirección/ 
tel./fax 

Valor de  
la obra  por 
ejecutar 
[en pesos] 

Fecha prevista 
de terminación 

Facturación mensual 
promedio en el último 
semestre 
[pesos/mes] 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

etc.     

 

 



Formulario B – 1 
Presupuesto por ítems y general de la obra 

 
 

OBRA: Red cloacal y estación de bombeo Villa Tranquila     

Localidad: Ensenada     

Partido: Ensenada     

Fecha: abr-2025     

      

Item Descripción 
Unidad 

de 
Medida 

Cantidad 
Precio Unitario 

[$] Precio total [$] 

      

 Tareas Preliminares     

1 Tareas Preliminares     

1.1 
Traslado de Equipo e Instalación de obrador y dos sanitarios con 4 limpiezas 
mensuales. 

gl 1,00   

1.2 Cartel de Obra un 2,00   

1.3 Plan de Gestión Ambiental gl 1,00   

1.4 Informe de Seguimiento Ambiental y Social (ISAS) mes 8,00   

 Red Cloacal     

2 Excavación para conductos cloacales     

2.1 Excavación a cielo abierto m3 3514,03   

3 Provisión, acarreo y colocación de cañerías PVC Cloacal     

3.1 De Policloruro de Vinilo (PVC) C10 DN 110 mm ml 860,00   

3.2 De Policloruro de Vinilo (PVC) C6 DN 160 mm ml 2415,00   

3.3 De Policloruro de Vinilo (PVC) C6 DN 200 mm ml 22,00   

4 Ejecución Bocas de Registro     

4.1 Boca de Registro - Hasta profundidad media hasta 2,50 m unidad 15,00   

4.2 Boca de Registro - Hasta profundidad media mayor a 2,50 m y hasta 4,00 m unidad 5,00   

5 Ejecución Bocas de Acceso y Ventilación     

5.1 Boca de Acceso y Ventilación (BAV) unidad 14   

6 Ejecución de Conexiones Domiciliarias Cloacales     

6.1 Conexiones Domiciliarias Cortas unidad 202,00   

6.2 Conexiones Domiciliarias Largas unidad 102,00   

7 Ejecución Bocas de Registro Herméticas     

7.1 Boca de Registro hermética apta impulsión unidad 8,00   

8 Válvula de Desagüe con Cámara     

8.1 Cámara de Desagüe unidad 1,00   

9 Cámara de Válvula de Aire     

9,1 Cámara de Válvula de Aire unidad 1,00   

10 Boca de Descarga     

10.1 Boca de Descarga unidad 1,00   

 Estación Elevadora     

11 Estación Elevadora Cloacal     

11.1 Estación Elevadora Cloacal gl 1,00   

 Demoliciones, retiros y traslados     

12 Demolición de hechos existentes     

12.1 Rotura y reparación de vereda m2 1314,69   

 



12.2 Rotura y reparación de pavimento m2 867,04   

  PRECIO NETO  

 GASTOS IMPOSITIVOS  23,50%   

  COSTO TOTAL  

 HONORARIOS PROFESIONALES     

  PRECIO OFICIAL  

 
 

PLANILLA SÍNTESIS 

OBRA: RED CLOACAL Y ESTACIÓN DE BOMBEO VILLA TRANQUILA    

LOCALIDAD: ENSENADA    

PARTIDO: ENSENADA    

MESES DE OBRA: 8    
      

 PRESUPUESTO RESUMEN     

 RED CLOACAL Y ESTACIÓN DE BOMBEO VILLA TRANQUILA    
      

A TAREAS PRELIMINARES ………………………….…………   $ (A) 

B RED CLOACAL ………………………….…………   $ (B) 

C ESTACIÓN ELEVADORA ………………………….…………   $ (C) 

D DEMOLICIONES, RETIROS Y TRASLADOS ………………………….…………   $ (D) 
      

  TOTAL (E) …………….…………..   $ (A+B+C+D) 
      

  
GASTOS IMPOSITIVOS (23,5%)  
(F)   $ (E x 23,5%) 

      

  COSTO TOTAL (G) ………………   $ (E+F) 
      

 HONORARIOS PROFESIONALES (H) …........................................................   $ (G aplicado en tabla H) 
      

  
PRESUPUESTO OFICIAL 
…………………   $ (G+H) 

      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Honorarios Profesionales (H) 
 

El Honorario Profesional por Representación Técnica y Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente 
deberá ser mayor o igual que el Honorario Profesional Mínimo establecido por el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de Honorarios mínimos 
vigente a la fecha de presentación de las ofertas. 

 
Las tablas a utilizar para honorarios profesionales de Ingeniería son: 

 
REPRESENTACIÓN TÉCNICA. Dicha Tabla podrá descargarse en la página web del Colegio de 
Ingenieros: http://www.colegioingenieros.org.ar/files/ 

 
PROYECTO EJECUTIVO. Dicha Tabla podrá descargarse en la página web del Colegio de Ingenieros: 
http://www.colegioingenieros.org.ar/files/ 

 

http://www.colegioingenieros.org.ar/files/
http://www.colegioingenieros.org.ar/files/


Formulario C – 1 
Personal 

Propuesto 
 

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados 
para cumplir los requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su 
experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato 

 

1. Cargo* 

 Nombre 

2. Cargo* 

 Nombre 

3. Cargo* 

 Nombre 

4. Cargo* 

 Nombre 

 
 

* Según se especifica en el punto 2.5 Personal. 

 



Formulario C – 2 
Currículum Vitae del Personal Propuesto 

 
 

Cargo 

Información 
personal 

Nombre Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Título de grado / Título de Posgrado / Año de 
expedición de título 

Empleo actual Nombre del Contratante 

 Dirección del Contratante 

 Teléfono Persona de contacto (gerente 
/ oficial de personal) 

 Fax Dirección electrónica 

 Cargo actual Años con el Contratante actual 

 
 

Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique 
experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato. 

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ 
Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante 

   

   

 
Declaro la veracidad de toda la información provista en este 
formulario. Firma del profesional:  
Fecha:   

 
 
 

 
 



 
Formulario C – 3 

Equipos 
 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la 
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se 
preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos 
alternativos propuestos por el Licitante. 

 

Equipo 

Información 
sobre el equipo 

Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal 

 Capacidad Año de fabricación 

Situación 
actual 

Ubicación actual 

 Información sobre compromisos actuales 

Fuente Indique la fuente del equipo 
o Propio o Alquilado 
o Fabricado Especialmente o Arrendamiento financiero 

 
Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 

 

Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de 
contacto 

 Fax 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados 
específicamente con el proyecto 

  

  

 
 

 



Formulario C - 4 
Propuesta Técnica 

[Cronograma de ejecución de la obra] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Anexo I - Forma de Cotizar 
 
Si la Comisión Evaluadora de Ofertas considerara necesario para la evaluación de ofertas y previo 
al dictamen de preadjudicación, el oferente deberá presentar los Análisis de Precios de cada uno de 
los ítems, que justifiquen los precios de su Oferta, con las respectivas planillas de materiales, mano 
de obra, transporte, equipos, plan de trabajo y curva de inversión, según los modelos adjuntos en el 
presente Anexo. 
Los análisis establecerán claramente en forma detallada las sumas correspondientes a: mano de 
obra, incluido el coeficiente de mejoras sociales; amortización, calculada sobre el costo horario de 
las máquinas a utilizar; reparaciones y repuestos: combustibles y lubricantes. 
Las mejoras sociales a tener en cuenta por el oferente según su cotización, serán las vigentes en el 
orden nacional, como ser: feriados obligatorios pagos, vacaciones pagas, enfermedad inculpable, 
licencia por fallecimiento, examen, enlace, nacimiento o adopción de hijo, sueldo anual 
complementario, asignaciones familiares, fondo de desempleo, contribuciones, indemnización por 
no-iniciación de tareas, adicional por asistencia perfecta, seguros y todas aquellas mejoras 
vigentes. 
Tendrá en cuenta, además, toda otra retribución de carácter local, vigente en la zona, impuesta por 
leyes o decretos provinciales. 
1) El costo de material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios. 
2) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser uniforme en 
todos los Análisis de Precios. 
3) En los Análisis de Precios, la cotización de la mano de obra se realizará mediante cuadrillas 
tipo específicas, conforme con las tareas a realizar. No se admitirá una única cuadrilla tipo para ser 
utilizada en los Análisis de distintos trabajos. Asimismo, deberán explicitar los rendimientos en 
cada ítem. 
4) Los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Financieros y Beneficios que proponga el 
oferente, deberán ser uniformes para todos los ítems. 
5) El porcentaje de Gastos Impositivos contempla el 100% del Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.) más el 100 % del Impuesto a los Ingresos Brutos. Respecto del Impuesto al Valor 
Agregado corresponde aclarar que la alícuota para la construcción de viviendas corresponde a un 
10,5% (esto no será de aplicación para obras de infraestructura, espacio público u otros, presentes 
en una misma licitación). 
6) En los Análisis de Precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el equipo a emplear 
en su ejecución. 
7) Los Análisis de Precios se confeccionarán de acuerdo a la "Planilla Tipo" incorporada a 
este Documento de Licitación (Planilla I). 
8) Los valores para la confección de la "Planilla Tipo" a que se refiere el punto 8) se 
obtendrán por aplicación de las planillas que se indican a continuación, incluidas en el presente. 
Anexo: 
- Materiales - Planilla II 
- Mano de Obra - Planilla III 
Se indica para cada categoría el Jornal básico; incluyendo cargas sociales, premio por asistencia, 
seguro obrero, incidencia de la colada del Hº, trabajos en altura, viáticos, horas extras, o cualquier 
otro adicional previsto en las leyes o normas vigentes. 
- Transporte - Planilla IV 
En esta planilla se deben consignar todos los insumos cuyo transporte sea cotizado separadamente. 

 



- Equipos - Planilla V 
En esta planilla se calcularán los costos de amortización e intereses (columna 8), reparaciones y 
repuestos (columna 9) y combustibles y lubricantes (columna 15). 
- Plan de Trabajo y Curva de Inversión - Planilla IV. 
9) Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio de los 
mismos, por lo que no se reconocerán variaciones de costos discriminados por estos conceptos. 
10) Los análisis para los ítems en cuyo precio intervienen el de los materiales que se incorporan 
a la obra o son necesarios para su ejecución y que no sean pagados por ítem separado, se integrarán 
con las sumas correspondientes a los mismos. 
11) Para los materiales no comerciales, ya sea que se paguen por ítem separado o que integren 
el ítem y cuyo precio esté incluido en el de éste, se deberá presentar análisis de precios con 
indicación del costo de mano de obra, amortización, reparación y repuestos, combustibles, 
lubricantes y transporte si lo hubiere, que justifique el costo con que figura en el análisis del ítem. 
12) Para los materiales deberá cotizarse el costo en origen, la carga, descarga, y el transporte 
hasta el centro de gravedad de la obra. 
El costo de los materiales comerciales se cotizará libremente. 
Cuando alguno de los materiales gravite en proporción no mayor del cinco por ciento (5%) en el 
costo del ítem, pueden cotizarse globalmente bajo la designación “OTROS MATERIALES”, pero 
siempre designándoles específicamente. 
13) Para aquellos materiales que el contratista opte por transportar por ferrocarril, deberá 
consignar separadamente el costo en origen, el costo de las sucesivas cargas y descargas, el del 
transporte ferroviario y el costo de los complementarios transportes carreteros de origen a estación 
y de estación de destino a obra. 
14) Para aquellos ítems en los cuales los materiales están incluidos dentro del precio, estos 
figurarán en las proporciones que se deben emplear, esté o no indicado en las especificaciones. 
15) Los transportes deberán ser cotizados en todos los casos en la unidad de medida del ítem. 
No se tomarán en cuenta los transportes internos en obra, salvo para el caso de aquellos trabajos 
que requieran la utilización de plantas de elaboración y únicamente para el material elaborado. 
16) Al costo neto deberán agregarse los gastos Generales e Indirectos no considerados como 
ítem en la propuesta, el costo financiero y los beneficios. Los antes mencionados serán establecidos 
por el oferente mediante un porcentaje de los costos netos. El total resultante de adicionar al costo 
neto los gastos generales e indirectos y el beneficio será incrementado con el porcentaje del 
Impuesto al Valor Agregado vigente, si correspondiera. Los porcentajes correspondientes a Gastos 
Generales e Indirectos, Beneficio y Gastos Impositivos (IVA e Ingresos Brutos), deberán ser 
uniformes para todos y cada uno de los ítems de la totalidad de la propuesta. 
17) El Contratante se reserva el derecho de revisar los análisis de precios. En su caso, podrá 
solicitar al proponente, aclaraciones o rectificaciones. 

 



PLANILLA I – ANÁLISIS DE PRECIO TIPO 
 

A – MATERIALES   

   

1.- Designación: Cuantía x Costo Unitario (Planilla I – 
6) 

 $ M1 

2.- Designación: Cuantía x Costo Unitario  $ M2 
  $ Mn 

. Suma Parcial $ Mp 

Varios (Global) máximo 0,05 Mp  $ Mv 
 Total, Materiales $ M 
   

B – MANO DE OBRA   

   

1.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 
7) 

 $ MO1 

2.- Categoría: Cantidad x Costo Unitario (Planilla II – 
7) 

 $ MO1 

  $ Mon 
 Total, Mano de Obra $ MO 
   

C - TRANSPORTE   

1.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– 
Col. 6) 

 $ T1 

2.- Cuantía x Distancia x Costo Unitario (Planilla III– 
Col. 6) 

 $ T2 

  $ Tn 
 Total, Transporte $ T 
   

D – AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS   

1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8)  $ AE1 

2.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 8)  $ AE2 
  $ AEn 

 

 



 
 Total, Amortización

Equipos 
$ Ae 

   

E – REPARACIÓN Y REPUESTOS   

1.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9)  $ R1 

2.- Equipo: Rend. X Costo (Pl.IV – Col. 9)  $ R2 
  $ Rn 
 Total, Rep.y Repuestos $ R 
   

F – COMBUSTIBLES O ENERGÍA Y 
LUBRICANTES 

  

1.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15)  $ CL1 

2.- Equipo: Rend. X Costo unit.(Pl. IV-Col.15)  $ CL2 
  $ CLn 
 Total, Comb. O Energía y 

Lub 
$ CL 

Costo - Costo  CC 
   

G – GASTOS GENERALES: % CC $ GG 
 Costo $ C 
   

H– GASTOS FINANCIEROS % C $ F 

I – BENEFICIOS % C $ B 
 Suma $ S1 

 

 



PLANILLA II - MATERIALES 
 

Designación Unidad Costo por 
Unidad 

Pérdidas 
(Fracción 
decimal) 

Costo 
Unitario de las 
Pérdidas 
(3) x (4) 

Costo por Unidad 
Incluido Pérdidas 
(3)+(5) 

1 2 3 4 5 6 

      

Los costos que se insertan en (8) deben ser aclarados debidamente al pie. 
 

PLANILLA III – MANO DE OBRA 
 

Categor Salario Premio Jornal Mejoras Seguro Jornal Otros Costo 
ía $/día por Directo Sociales Obrero Total .% (7) unidad/Di 

 $/h Asistenci (2) + (3) …% (4) ...% (4) (4) +  a 
  a...% (2)    (5) +(6)  (u)/(h) 
        (7)+(8) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

         

 
PLANILLA IV - TRANSPORTE 

 

Distancia 
Km 

Tipo de 
Material 

Costo Unitario 
Excluido las 
Pérdidas 

Pérdidas 
(Fracción 
Decimal) 

Costo 
Unitario 
de las 
Pérdidas 
(3) X (4) 

Costo 
Unitario 
Transporte 
Incluido 
Pérdidas 
(3)+(5) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

PLANILLA V – EQUIPOS 
 

 𝐴 = 𝐶𝐴−𝑉𝑅
𝑉𝑈  ;   𝐼 = 𝐶𝐴 𝑥 0,5 𝑥 𝑖 

𝑈𝐴 𝑥 100  ;  𝑖 = 10%

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

N 
° 

de 
O 
rd 
en 

Des
igna
ción 

Pot
enc
ia 
hp 

Cos 
to 

Act 
ual- 
$ 

Val 
or 
Re 
sid 
ual 
… 
% 
(4)  

Vid 
a 

Útil 
.h 

Uso 
Anu
al.h 

Cost
o 

Amo
rtiza
ción 

e 
Inter
eses 
$/h 

Repa
racio
nes y 
Repu
estos 
...% 
(8) 
$/h 

Combustibles Lub
rica
ntes 
...% 
(13) 
$/h 

Combust
ibles y 
Lubrica

ntes 
(13)+(1
4) $/h 

 
 

Ti
po 

 
 
 

Preci 
o 

Unit 
ario 

$/lt 

Co 
nsu 
mo 
lt/h 
 

Cos 
to 
$/h 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

PLANILLA VI – PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN 
 

Ítem   Precio  Plazo De Obra (Meses) 

N.º Designación Unidad Unitario Cantidad 1 
% ítem 

2 
% ítem 

3 
% ítem 

4 
% ítem 

     10 90   

      25 35 40 

         

         

         

 Certificación Mensual en $     

Certificación Acumulada en $     

Mano de Obra (Discriminada)     

Equipos     

 

 



Anexo II – Sistema de Contratación 
 

Para las obras la contratación se efectuará por “Precio Unitario” ello significa que: 
a) El precio del contrato vinculado a estas obras, resultará de aplicar los precios unitarios de la 
oferta indicados en el Formulario B-1 a las cantidades de obra solicitadas; sin embargo, el monto o 
valor final estas obras resultará de aplicar los precios unitarios de la oferta adjudicada a las 
cantidades de obra efectiva ejecutadas, que serán comprobadas a través de las mediciones 
respectivas, e incluyen los trabajos adicionales que el CONTRATANTE autorice realizar mediante 
el instrumento técnico-legal previsto en la Cláusula de Modificaciones del presente Contrato. 
b) Los precios unitarios consignados en la oferta adjudicada para estas obras incluyen la provisión 
de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, y 
todos los demás elementos necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la 
OBRA, según se la define en las EETT, planos y demás elementos técnicos previstos en este Pliego. 
Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en 
ellos, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de 
seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro 
costo directo o indirecto incluyendo utilidades y cualquier otro componente que tenga incidencia en 
el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y entrega definitiva. 
c) Sin perjuicio de lo anterior, todos los Ítems cotizados comprenderán, en su conjunto, el precio 
total para la construcción de la totalidad de estas obras, la que deberá quedar funcionando 
adecuadamente al final del proceso de construcción. 
d) Todo Ítem que a juicio del Oferente no esté contemplado en Formulario B-1, se entenderá que 
está contemplado en los Ítems incluido en dicha Planilla. Así, la oferta del Oferente deberá contener 
el precio total para la ejecución de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar 
adecuadamente de acuerdo con la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la 
ingeniería. 

 



DOC-4 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS 

 
[En documento aparte] 

 
El plazo de ejecución de las obras se indica en la cláusula 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. 
La presentación de oferta implica la sujeción a este plazo. 

 



DOC-5 (NO APLICA) 
 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta 
[Utilizar si se eligió solicitar esta declaración en lugar de póliza o garantía bancaria, eliminar si 
no corresponde ] 

 
Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 
No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Solicitud de Ofertas: [Indique el número] 
 

Señores 
Dirección de Compras y Contrataciones 
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana 
Calle N° 47 529, entre calle 5 y 6. Planta baja. Ciudad de La Plata. CP 1900. 
Provincia de Buenos - República Argentina 

 
Presente.- 

 
Señores: 

 
Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 
1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por 
esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 
proceso de contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período 
de un año contado a partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) 
obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque: 

 
a) retiramos nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en las 
Instrucciones a los Licitantes; o 
b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a 
los Licitantes , 
c) sí, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período 
de validez de la misma, 
1. no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o 
2. no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 
Firma: [firma del representante autorizado]. 
Nombre: [indique el nombre] 

 



 

 
OBRAS “Red cloacal y 
estación de bombeo Villa 
Tranquila”[Indicar número 
de contrato] 

 

CONTRATO DOC-6 

 
Conste por el presente Contrato, para la construcción de obras [indicar Lote y objeto del contrato], suscrito 
al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones: 

 
PRIMERA. - PARTES CONTRATANTES 

 
Las partes Contratantes que suscriben este contrato son: [indicar Contratante], representado legalmente por 
su [indicar cargo], señor(a) [indicar nombre], que en adelante se denominará el CONTRATANTE y la 
[indicar Razón Social de la Empresa constructora), legalmente constituida y existente conforme a la 
legislación argentina, inscrita en [indicar lugar de inscripción, si corresponde] bajo matrícula N.º [si aplica, 
registrar el número], representada mediante testimonio de poder N.º [si aplica, registrar el número] 
otorgado el [registrar la fecha - día, mes, año] en la [registrar el lugar donde fue otorgado el Poder] a favor 
de [registrar el nombre completo y número de DNI o Cédula de Identidad del apoderado legal habilitado 
para la firma del Contrato en representación del Contratista] que en adelante se denominará el 
CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato. 

 
SEGUNDA. - ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO 

 
El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo Regulaciones de 
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, según el Convenio de 
Préstamo N° 8991-AR.  

 
El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA 
objeto del presente Contrato a la empresa [indicar nombre] por cumplir su oferta con todos los requisitos de 
la solicitud y proponer el precio evaluado más conveniente. 

 
TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del 
proyecto de construcción de “Red cloacal y estación de bombeo Villa Tranquila” ubicado en barrio Villa 
Tranquila, partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires y consistente en la ampliación de la red cloacal 
interna del barrio que permitirá el acceso al servicio cloacal a gran parte de los vecinos del barrio. La red 
estará conformada por un tramo de diámetro DN 160 mm de 2.415 metros de longitud hasta alcanzar una 
nueva Estación de Bombeo Cloacal ubicada sobre Calle Zabala entre Quintana y Dolores. Además, se prevé 
la construcción de 28 bocas de registro y la ejecución de 14 bocas de acceso y ventilación y las válvulas 
necesarias para el correcto funcionamiento del tramo de impulsión. Por último, se realizará la conexión 
domiciliaria de todos los vecinos y vecinas sobre la traza, de forma de completar la totalidad de la red en el 
barrio, siendo aproximadamente 304 conexiones domiciliarias; que en adelante se denominará la OBRA, 
hasta su completo acabado, con absoluta sujeción a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, 
cumpliendo las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo 
de ejecución, y otras condiciones establecidas en los Documentos de Contrato y en las cláusulas 
contractuales del presente instrumento legal. 

 

 



CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO Y ORDEN DE PRELACIÓN. 
 

Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales: 
▪ Carta de la Oferta de fecha [indicar la fecha] emitida por el CONTRATISTA. 
▪ Poder del representante legal del CONTRATISTA (u otra documentación que valide su capacidad para obligar a 

la empresa o la UT) 
▪ Otros documentos del CONTRATISTA [Indicar otros documentos que correspondan] 
▪ Planos del Proyecto y Especificaciones Técnicas 
▪ Memoria de Proyecto, Plan de gestión Ambiental y Social 
▪ Otros documentos técnicos [Indicar otros documentos que correspondan] 

 
En caso de discrepancias entre los documentos del contrato, se establece el siguiente orden de prelación: 
1. Carta de Aceptación [indicar la fecha] 
2. Carta de Oferta de fecha [indicar la fecha] emitida por el Contratista. 
3. Cláusulas del contrato. 
4. Enmiendas al documento de licitación. 
5. Pliego de Condiciones generales 
6. Pliego de condiciones particulares y técnicas 
7. Memoria y planos del proyecto 
8. Otra documentación que se estime pertinente para el caso particular [Indicar otros documentos que 

correspondan] 
 

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con 
los documentos de este contrato en el plazo de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días corridos. 

El plazo será computado a partir de la fecha en que el Inspector de Obra expida el Acta de Inicio de Obra y/o 
según la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepción Provisoria de la Obra. La emisión del 
Acta de Inicio de Obra constará en el Libro de Órdenes de Servicio. 

El Acta de Inicio de Obra será expedida en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles desde la firma del 
contrato. En caso de que el Acta de Inicio no sea suscripta en dicho plazo por causales atribuibles al 
CONTRATISTA, el/CONTRATANTE quedará facultado para rescindir el contrato de conformidad con la 
cláusula VIGÉSIMA. 

El contratista terminará las obras dentro del plazo de terminación de las obras mencionado en el párrafo 
primero de esta cláusula, incluida la recepción provisoria de las obras. 
Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos, darán lugar a la aplicación de multas o 
sanciones. 
El monto de la penalidad por cada día de retraso de la fecha de terminación con respecto a la fecha prevista 
de terminación, para la totalidad de las Obras es del 0.1% por día del Precio Final del Contrato. El monto 
máximo a aplicar por cada día de retraso de la fecha de terminación con respecto a la fecha prevista de 
terminación para la totalidad de las Obras es del 10% del precio final del Contrato. Este máximo incluye la 
compensación s propiamente dicha y los importes por multas por cualquier otro concepto que se hayan 
aplicado al contratista. 

Cuando la certificación acumulada registre una disminución superior al 10% respecto de la establecida en la 
Curva de Certificaciones a la que se refiere la cláusula 26 de estas Condiciones Especiales del Contrato, la 
INSPECCIÓN, mediante Orden de Servicio, intimará al contratista a regularizar esta situación al próximo 
mes de certificación. Cumplido este plazo, sin que la contratista regularice la Curva de Certificaciones y está 
supere del acumulado el 10% y hasta el 20% se aplicará una multa del 1, 5% del precio del contrato, 
superado el 20% el 2,5% del precio del contrato, salvo que mediaren causas justificadas, las que la contratista 
deberá poner en conocimiento mediante Nota de Pedido a la INSPECCIÓN, la que en caso de aprobar deberá 

 



establecer un plazo máximo de regularización. 
 

SEXTA.- ENTREGA DE PGAS y PROYECTOS EJECUTIVOS 
 

La entrega del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) será anterior a la firma del Acta de Inicio de 
obra, teniendo como plazo máximo de aprobación del documento definitivo la fecha de entrega del proyecto 
ejecutivo. Para el Proyecto Ejecutivo, el mismo comenzará a elaborarse desde la firma del contrato y el plazo 
de entrega será especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, para evaluar, sugerir 
correcciones o dar por aprobado el mismo. 

 
Si hubiere correcciones realizadas por el CONTRATANTE para subsanar por parte del CONTRATISTA, el 
mismo contará con un plazo máximo de QUINCE (15) días de haber sido notificado 
El CONTRATISTA no podrá ejecutar ningún trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revisión de 
Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de la Inspección de 
Obra”. Asimismo, no serán computadas para modificar el plazo final de obra, las demoras surgidas por la 
corrección superado el plazo máximo de QUINCE (15) días para la subsanación de las observaciones. 

 
SÉPTIMA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 

 
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecución de la OBRA, es de: [registrar 
en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos identificando Lote]. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de “Precio Unitario” ello significa 
que: 
 
a) El precio del contrato vinculado a estas obras, resultará de aplicar los precios unitarios de la oferta 
indicados en el Formulario B-1 a las cantidades de obra solicitadas; sin embargo, el monto o valor final estas 
obras resultará de aplicar los precios unitarios de la oferta adjudicada a las cantidades de obra efectiva 
ejecutadas, que serán comprobadas a través de las mediciones respectivas, e incluyen los trabajos adicionales 
que el CONTRATANTE autorice realizar mediante el instrumento técnico-legal previsto en la Cláusula de 
Modificaciones del presente Contrato. 
b) Los precios unitarios consignados en la oferta adjudicada para estas obras incluyen la provisión de 
materiales de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, y todos los demás 
elementos necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la OBRA, según se la define en 
las EETT, planos y demás elementos técnicos previstos en este Pliego. Este precio también comprende todos 
los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles, daños a terceros, 
reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, 
gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades y cualquier otro 
componente que tenga incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y entrega 
definitiva. 
c) Sin perjuicio de lo anterior, todos los Ítems cotizados comprenderán, en su conjunto, el precio total para la 
construcción de la totalidad de estas obras, la que deberá quedar funcionando adecuadamente al final del 
proceso de construcción. 
d) Todo Ítem que a juicio del Oferente no esté contemplado en Formulario B-1, se entenderá que está 
contemplado en los Ítems incluido en dicha Planilla. Así, la oferta del Oferente deberá contener el precio 
total para la ejecución de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar adecuadamente 
de acuerdo con la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la ingeniería 
 

 
El pago será de acuerdo al progreso de la OBRA. Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán 
medidos por períodos mensuales, que cerrarán el último día hábil de cada mes. La medición se realizará 
dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles siguientes al del vencimiento del período mensual. Será 
efectuada de forma conjunta por la INSPECCIÓN, y el Representante Técnico de la CONTRATISTA. 

 

 



Dentro de los CINCO (5) días de efectuadas las mediciones, el CONTRATISTA presentará al 
INSPECTOR un certificado de avance de obra debidamente firmado por el representante autorizado del 
CONTRATISTA, que consignará todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a la medición efectuada en 
forma conjunta por el INSPECTOR y el CONTRATISTA, y con los precios unitarios acordados. 
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al INSPECTOR el certificado de avance de obra hasta 
cinco (5) días hábiles posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el INSPECTOR elaborará el 
certificado en base a la medición que efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a éste 
para su firma con la respectiva llamada de atención por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las 
implicaciones posteriores de esta omisión. 
En caso de disconformidad, en los resultados de la medición por parte del CONTRATISTA, se labrará un 
acta haciendo constar el fundamento de la misma y que se tendrá presente en la reclamación para el momento 
en que se practique la medición final. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA podrá presentarse a la 
Repartición dentro de los cinco (5) días de labrada el acta haciendo los reclamos a que se crea con derecho y 
solicitando se revea la medición impugnada. La Repartición deberá resolver dentro de los treinta (30) días si 
hace o no lugar al reclamo o si decide postergar su consideración para la oportunidad en que se haga la 
medición final. 

 
El INSPECTOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado comunicará por 
escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este 
último caso, el CONTRATISTA deberá realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el 
certificado. 
El certificado aprobado por el INSPECTOR será remitido al SUPERVISOR, quien luego de tomar 
conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo avalará lo 
devolverá al INSPECTOR, si requiere aclaraciones o correcciones. resueltas las eventuales observaciones lo 
enviará con su aval a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha 
respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de quince (15) días 
hábiles computables desde su recepción. 
En caso de que el certificado de avance de obra fuese devuelto al INSPECTOR, para correcciones o 
aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta cinco (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva 
fecha remitir los documentos nuevamente al INSPECTOR y éste al SUPERVISOR. 
El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondieren. 
El pago de cada certificado se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha 
de presentación de la factura emitida por el CONTRATISTA. Si el pago del certificado no se efectúa dentro 
de este plazo, el CONTRATISTA tendrá derecho a recibir durante el período de mora un cargo financiero 
compuesto mensual sobre el monto no pagado. Este cargo financiero se calculará a la tasa anual de tres 
puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del Banco Central de la República Argentina. El 
CONTRATISTA tendrá derecho a percibir este pago sin notificación formal o certificación, y sin perjuicio de 
cualquier otro derecho o recurso 
El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción cinco por ciento (5%) hasta 
que las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de Responsabilidad por Defectos, 
según se expresa en el siguiente párrafo: 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas, haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos 
y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del 
vencimiento de este período han sido corregidos se le pagará al Contratista el total retenido. El Contratista 
podrá sustituirlo con una garantía bancaria “contra primera solicitud” o una póliza de caución de fondo de 
reparo. Los montos retenidos no devengarán intereses ni actualizaciones . 
Estas retenciones, así como las garantías del contrato podrán ser afectadas al pago de las multas y a las 
devoluciones que por cualquier otro concepto debiera efectuar el contratista en caso de que el monto de los 
certificados fuera insuficiente debiendo el contratista reponer la suma afectada en el perentorio plazo de diez 
(10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato. 

 



 
CUANDO EL REPRESENTANTE TÉCNICO NO SE PRESENTE A REALIZAR LA MEDICIÓN: Se 
procederá de la siguiente forma: 
1) El Inspector de obra, podrá realizar la medición con el JEFE DE OBRA. El Inspector mandará a la 
firma el certificado de avance de obra al representante técnico, siguiendo el procedimiento mencionado en el 
párrafo precedente. 
2) Cuando no se pueda realizar la medición con ninguna de las figuras mencionadas en el Inc. 1), el 
Inspector podrá realizar de oficio la medición sin contar con la firma del representante técnico. 
En ambos casos, se realizará y se enviará una orden de servicio o cédula de intimación indicándose el 
incumplimiento de la cláusula 7° del contrato. 

 
OCTAVA.- AJUSTE DE PRECIO 

 
El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra alcanzado por las 
previsiones del Decreto 995/22 o en el que en un futuro lo reemplace, sus normas modificatorias y 
complementarias. 

Estructura de Ponderación de Insumos Principales para Obras de Agua y Cloaca  

Normativa de ajuste de precios según decreto 290/2021 modificado por decreto 995/2022.  

 

ÍTEM INSUMO FUENTE  INC. % 

1 Mano de obra 50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR
180) 

αR1 18.00% 

2 Electromecánica 50%(VR116)+50%(VR114) αR2 11.00% 

3 Hormigón elaborado VR31ter αR3 9.00% 

4 Amortización de equipos VR85bis αR4 9.00% 

5 Combustibles y Lubricantes VR89bis αR5 11.00% 

6 Caños PEAD VR110 αR6 10.00% 

7 Caños PVC VR103 αR7 10.00% 

8 Chapas y cañerías de acero VR119 αR8 11.00% 

9 Gastos Generales VR91 αR9 8.00% 

10 Costo Financiero TNA (día 15 o hábil posterior) αR10 3.00% 

    100.00% 

NOTA: La presente estructura de ponderación de insumos principales está realizada en base a los análisis de 
precios realizados por la repartición y utilizados para la confección del correspondiente presupuesto oficial. 

Factor de Redeterminación (FR) 

 

 



Donde 

FRi: Factor de Redeterminación del periodo en análisis, con i= 1 a m (siendo m el último certificado de la 
obra) 

α= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 1 (o expresado en 
porcentaje igual al 100%) 

 

 

Variación de precios evidenciada por los índices del mes en análisis y mes base, para cada uno de los n 
rubros que componen la estructura de ponderación 

El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará con cuatro decimales con redondeo simétrico. 

 
NOVENA.- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES 

 
El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la 
emisión del Acta de Inicio de Obra y será presentado al INSPECTOR. Una vez aprobado por el 
INSPECTOR y aceptada por el SUPERVISOR, el cronograma constituirá parte del presente Contrato para 
el control del AVANCE DE LA OBRA. 
Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total finalicen y los trabajos parciales o 
totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora 
sin necesidad de previo aviso obligándose a pagar las multas establecidas en la Cláusula quinta del presente 
contrato. 

Si el INSPECTOR establece que, por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo del 10% del 
monto total del Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para que proceda a analizar si da 
lugar a la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Octava de este 
documento. 

Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el 
CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de 
daños y perjuicios por medio de la acción legal que corresponda. 

 
DÉCIMA.- FACTURACIÓN 

 
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada 
certificado de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la 
factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago del certificado. 

 
DÉCIMA PRIMERA.- ANTICIPO 

 
Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podrá entregar al 
CONTRATISTA, a solicitud expresa de éste, un anticipo de hasta el quince por ciento (15%) del monto total 
de la OBRA como máximo, monto que será descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del 

 



anticipo y será pagado dentro de los veintiocho (28) días de entregada la factura correspondiente. La falta de 
pago del anticipo no podrá alegarse como causal de mora en la iniciación o continuación de los trabajos 
imputable al comitente. 
El CONTRATISTA aportará una garantía por el cien por ciento (100%) del anticipo en forma de Póliza de 
Seguro de Caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN, extendidas a favor del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y por medio de la 
cual la aseguradora se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con 
renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. En la misma deberá constar 
que la Compañía se somete a la jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento 
Judicial La Plata (Ley 12.074 y modificatorias). El otorgamiento del anticipo será concedido previa 
presentación y aceptación de la garantía, y estará supeditado a la entrega del Proyecto Ejecutivo y del PGAS 
por parte del Contratista, dentro de los plazos pactados. Los fondos anticipados se podrán destinar para la 
adquisición de equipos y sus repuestos, gastos de instalación de obrador o fábrica y materiales a utilizar en la 
obra; no podrá ser utilizado para el pago de personal del Contratista. El anticipo financiero no devengará 
intereses a favor del Contratista bajo ningún concepto. 

 
El CONTRATISTA aportará una garantía por el cien por ciento (100%) del anticipo a satisfacción del 
contratante, y la correspondiente factura como requisito para el correspondiente desembolso del anticipo que 
se realizará al contratista dentro de los veintiocho (28) días de presentadas y aceptadas. En caso de que 
corresponda la aplicación del régimen de redeterminaciones de precio del anticipo, será necesario presentar 
una garantía adicional bajo las mismas condiciones previamente establecidas, a solicitud del 
CONTRATANTE, quién también podrá solicitar la ejecución de la garantía si es que el anticipo otorgado no 
fuese utilizado para gastos de movilización y compra de material para la OBRA o por otra causa plenamente 
justificada. Dicha Garantía será liberada dentro de los treinta (30) días posteriores de haber cubierto el monto 
total del anticipo descontado en los certificados. 

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS 
 

El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Garantía 
Bancaria/Póliza de seguro [indicar la que corresponda], N.º [indicar número], emitida por [indicar la 
entidad emisora], el [indicar fecha de emisión], con vigencia hasta el [indicar fecha hasta la cual tiene 
vigencia], a la orden de [indicar nombre del CONTRATANTE], por [indicar el monto en forma literal y 
numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del valor del Contrato. 
En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantía será pagado en favor 
del CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 
El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la 
entrega definitiva de la OBRA. 
La garantía será devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la 
OBRA, cumpliendo las cláusulas de este contrato. 

 
DÉCIMA TERCERA.- INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

 
Supervisión: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente 
del CONTRATANTE, quien nombrará como SUPERVISOR a un profesional responsable del 
cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin suplantar en el ejercicio de las funciones y 
responsabilidades específicas del INSPECTOR. 
LA INSPECCIÓN DE LA OBRA será realizada por personal del CONTRATANTE, y tendrá las 
responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de INSPECCIÓN, entre ellas a título indicativo 
y no limitativo las siguientes: 
- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el 

 



CONTRATISTA. 
- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Servicio. 
- En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del diseño de la OBRA 
- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar los 
Certificados de avance de obra. 
- Controlar la vigencia y validez de las garantías, requerir oportunamente al CONTRATISTA su 
ampliación, eventualmente solicitar al CONTRATANTE a través del SUPERVISOR, la ejecución de éstas. 

 
DÉCIMA CUARTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

 
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE 
TÉCNICO/JEFE DE OBRA profesional con suficiente experiencia en la Dirección de Obras similares, y 
calificado para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a 
tiempo completo y está facultado para: 
a) dirigir la ejecución de la OBRA. 
b) mantener a la INSPECCIÓN permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la 
OBRA 
c) Ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con 
autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario. 
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA, el CONTRATISTA 
deberá informar por medio de Nota de Pedido al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para 
actuar su representación. Esta Suplencia será temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso 
contrario el CONTRATISTA deberá sustituir al REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA con 
otros profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado. 
El CONTRATISTA no podrá revocar el nombramiento del representante técnico/jefe de obra, ni nombrar a 
un sustituto, sin el consentimiento previo de la Supervisión. 

 
DÉCIMA QUINTA.- LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 

 
El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de Órdenes de Servicio y Libro de Notas de Pedido, 
con páginas numeradas y tres (3) copias, que deberá ser abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de 
Obra. 
El INSPECTOR anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 
CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para comunicar 
al INSPECTOR actividades de la OBRA. 
Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del INSPECTOR y la constancia firmada del 
REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa. 
Si el CONTRATISTA desea responder una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al 
INSPECTOR en el Libro de Notas de Pedido, dentro de tres (3) días siguientes a la fecha de la orden, caso 
contrario quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior. 
El CONTRATISTA podrá comunicar al INSPECTOR mediante el Libro de Notas de Pedido, los aspectos de 
la OBRA que considere relevantes. Si el CONTRATISTA considera que tiene derecho a cualquier prórroga 
del plazo de terminación o a cualquier pago adicional como consecuencia de eventos no previsibles, o 
imprecisiones en los documentos técnicos, que hayan afectado a la ejecución de las obras, comunicará a la 
INSPECCIÓN mediante una anotación en el Libro de Notas de Pedido en la que describirá el hecho o 
circunstancia que origina el reclamo. La anotación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar cinco 
(5) días de calendario después de tener noticia el CONTRATISTA de dicho hecho o circunstancia. Si no 
notificara en dicho plazo el hecho o circunstancia, no se prorrogará el plazo de terminación y el 
CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el contratante quedará liberado de cualquier 
responsabilidad vinculada con la reclamación. Dentro del plazo de treinta (30) días contados desde que el 

 



CONTRATISTA tomó conocimiento de los hechos o circunstancias que originan el reclamo, elevará a la 
INSPECCIÓN una reclamación completa y pormenorizada que incluya toda la información soporte de la 
misma. La INSPECCIÓN analizará dicho reclamo y propondrá al SUPERVISOR su toma en consideración o 
rechazo. En caso de toma en consideración se procederá conforme a la cláusula DÉCIMA CUARTA. 

 
A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Órdenes de Servicio y Notas 
de Pedido, serán entregados al CONTRATANTE y una copia al CONTRATISTA. 

 
DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el INSPECTOR, 
con la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la OBRA, podrá 
efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma cumpla con el 
fin previsto. Las mismas serán conforme a lo establecido por la Ley 6021, su Decreto Reglamentario 5488/59 
y aquellas que la complementen y/o modifiquen. 
El INSPECTOR, previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que considere 
estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y 
éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones: 
- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA. 
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato. 
- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, 
aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. 
- y otras indicaciones sugeridas por el contratante. 
Los instrumentos legales para estas modificaciones son: 

 
A. Orden de Trabajo 
Se emitirán 
● Cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no 
implique un cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato. 
● Por el Inspector directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar 
● Para iniciar, detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos 
dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos. 
Estas órdenes no podrán: 
● Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra. 
● Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems 
● Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán 
trasladar recursos económicos de un ítem a otro. 

 
Orden de Cambio 
● Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los 
ítems de trabajo originalmente contratados, o plazos del mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios 
unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra. 
● El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias 
sumadas), no podrá ser mayor al cinco por ciento (5 %) del monto total del Contrato original. 
● Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 
● Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por 
razones debidamente justificadas. 
● Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los 
sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el INSPECTOR, serán puestas a 
conocimiento y consideración del SUPERVISOR. 

 



 
B. Contrato Modificatorio del contrato de obras 
Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba 
ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características 
sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes 
de Cambio. 
El INSPECTOR deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y 
razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. 
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. 
Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también será 
incluida en el contrato modificatorio. 
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el INSPECTOR al SUPERVISOR, quien 
luego de su análisis podrá recomendar su firma. El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma 
autoridad que firmó el contrato original. 
Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de 
pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los que 
no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberán ser propuesto por el 
Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros 
ítems de la oferta. El INSPECTOR analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación al 
SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato 
modificatorio correspondiente. 
No podrá el contratista por sí, hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato. Los materiales de 
mejor calidad o la mejor ejecución empleada por el contratista no le darán derecho a mejora de precios. 
En caso de fuerza mayor debidamente justificada, la repartición podrá autorizar el empleo de materiales de 
distinta calidad previo reajuste del precio en la medida que corresponda. 
C. Eventos compensables 
Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: 
(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio 
de las Obras. 
(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 
Contratista en virtud del Contrato. 
(c) El Inspector ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones 
necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. 
(d) El Inspector ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas 
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban defectos. 
(e) El Inspector sin justificación desaprueba una subcontratación. 
(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes 
de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes (incluyendo el 
Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección 
visual del Sitio de las Obras. 
(g) El Inspector imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el 
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. 
(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan 
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales 
al Contratista. 
(i) El Inspector demora sin justificación alguna la emisión de órdenes de servicios, aprobación de 

certificados mensuales, Certificado de Terminación, informes complementarios y cualquier otra solicitud de 
la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra. 
Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad 

 



a la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha 
Prevista de Terminación. El Inspector decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del 
incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 
Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento 
compensable en su proyección de costos, el Inspector la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como 
corresponda. Si el Inspector no considerase la estimación del Contratista razonable, preparará su propia 
estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Inspector supondrá que el Contratista 
reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 
El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado 
con el Inspector. 
El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el 
CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que 
será analizado por el INSPECTOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al SUPERVISOR, 
a efectos de la emisión de la Orden de Cambio que establezca la ampliación de plazo. 
Las Órdenes de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma 
previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados 
constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia 
declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA 

 
Se realizará cuando la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente 
acordados, incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios. La Comisión de Recepción del 
CONTRATANTE hará constar en Acta el estado y cualquier detalle, reserva, deficiencia u observación sobre 
la OBRA que recibe provisionalmente; las observaciones deberán ser solucionadas por el CONTRATISTA 
dentro del plazo establecido por el Inspector y antes de finalizado el Plazo de Garantía de la Obra. 
Con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo de ejecución de la 
OBRA, el CONTRATISTA mediante Nota de Pedido, solicitará al INSPECTOR señale día y hora para la 
Recepción Provisoria de la OBRA. 
Si luego de la inspección, a juicio del INSPECTOR la OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme a 
los planos y documentos del CONTRATO, hará conocer al SUPERVISOR su intención de proceder a la 
recepción provisoria; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles. 
Recibida la carta de aceptación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el 
INSPECTOR procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de constancia, de existir, se 
harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el 
CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de Recepción Provisoria de la 
Obra. 
Si a juicio del INSPECTOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra 
lo permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que 
ameriten. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el INSPECTOR rechazará la recepción y 
consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en 
forma satisfactoria. 
Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las 
acciones previstas en la Recepción Provisoria, se harán extensivas para una recepción conforme de los 
mismos. 

 
DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 

 



- ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras y 
haya transcurrido hasta trescientos sesenta y cinco (365) días calendario para verificar el funcionamiento de 
la OBRA. 
- haya entregado los planos “conforme a obra” (un original, dos copias y medio digital - pendrive), 
manuales y/u otros documentos pertinentes a las obras ejecutadas y/o bienes y servicios conexos efectuados. 
El INSPECTOR señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento del 
SUPERVISOR. Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el INSPECTOR; se elaborará el Acta 
correspondiente. 
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se 
procederá a la recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa 
estipulada en la Cláusula Octava a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega 
definitiva hasta la entrega definitiva a satisfacción del CONTRATANTE. 
Los documentos de la OBRA también serán objeto de revisión, observación o aprobación, para una 
conformidad final de su recepción. 
Si posteriormente al vencimiento de la Garantía de Buena Ejecución de Obra, ésta presentara deficiencias de 
construcción, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la vía Coactiva, 
por la naturaleza del presente contrato. El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente de daños y 
perjuicios establecidos en las leyes Civiles vigentes en el país. 

 
DÉCIMA NOVENA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE 
PAGO 

 
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el INSPECTOR solicitará un 
certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este 
certificado será cursado por el CONTRATISTA para que dentro de diez (10) días subsiguientes elabore el 
Certificado de Liquidación Final y la presente al INSPECTOR. 
El INSPECTOR y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA no 
hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos 
anexos. 
Sin embargo, aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible 
reclamar la restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. 
Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos: 
● Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra. 
● Reposición de daños, si hubiere. 
● El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 
● Las multas y penalidades, si hubiere. 
● Gastos de protocolización (si corresponde) 

 
Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido 
reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó el 
reclamo). 
El proceso será el mismo previsto en la Cláusula Sexta del presente Contrato. 

 
VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 

 
Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, 
darán por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones 
y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito. 

 



 
Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución 
del Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos 

 
Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA. El 
CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato. 
b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora más de 10 
(diez) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos. 
c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA 
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, treinta (30) días calendario continuos, sin 
autorización escrita del INSPECTOR. 
e) Por incumplimiento injustificado del cronograma de obra. 
f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de 
instrucciones escritas del INSPECTOR. 
g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del INSPECTOR y del 
CONTRATANTE. 
h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por 
ciento (10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20%), de forma 
obligatoria. 
i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupción según lo estipulado en la 
cláusula vigesimoctava. 

 
Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE. El 
CONTRATISTA, podrá tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por no haber sido expedida el Acta de Inicio de las Obras por el SUPERVISOR del Contrato en el 
plazo establecido para ello en la cláusula quinta de este Documento de Contrato. 

 
b) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del INSPECTOR con 
conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de treinta (30) días 
calendario. 
c) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del INSPECTOR, pretende 
efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o 
Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago. 
d) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el 
INSPECTOR, por más de noventa (90) días calendario computados a partir de la fecha de presentación de la 
factura emitida por el CONTRATISTA. 

 
Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las 
partes podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y 
específica la causa en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO 
deberá ser hecha mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según 
corresponda en un término no menor a veinte (20) días previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si 
la causal argumentada se revierte, no prosigue la resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso 
previsto, se debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a 
partir de la fecha de la misma comunicación. 
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se 
consolide en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose 
pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de 
saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se 

 



amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. 
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos 
reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los 
materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los 
trabajos si corresponde. 
En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 
Con base en el certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones 
temporales, emitida por el INSPECTOR, el CONTRATISTA preparará el Certificado Final, estableciendo 
saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 

 
Solo en caso de que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho 
a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para 
la ejecución de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra 
la presentación de documentos probatorios y certificados. 
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente 
podrá efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitación, para establecer si mantiene 
su oferta y así sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo. 

 
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en 
cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el 
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución 
o conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier 
momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el 
CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el 
CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de 
Órdenes el SUPERVISOR. 

 
El CONTRATISTA conjuntamente con el INSPECTOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado 
hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, 
la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros 
debidamente documentados. 

 
Asimismo, el INSPECTOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las 
instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del INSPECTOR 
fueran considerados sujetos a reembolso. 

 
Con estos datos el INSPECTOR elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será el 
previsto en la Cláusula Sexta 

 
VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 

 
Se entiende por Fuerza Mayor un hecho o circunstancia excepcional: 
● Que esté fuera del control de una parte 
● Que dicha parte no hubiera podido prever razonablemente antes de celebrar el contrato 
● Que, una vez producido, dicha parte no pudo razonablemente haber evitado o superado 
● Que no puede atribuirse sustancialmente a la otra parte. 

 
La Fuerza mayor puede incluir, entre otras cosas, hechos o circunstancias excepcionales como los que se 
enumeran a continuación, siempre y cuando se cumplan las condiciones del párrafo anterior: 
● Guerra, hostilidades, invasión, actos de enemigos extranjeros 

 



● Rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al personal del CONTRATISTA, revolución, 
insurrección, usurpación del poder o asunción militar de éste, o guerra civil 
● Disturbios, conmoción, desórdenes, huelga o cierre patronal provocados por personas ajenas al 
personal del CONTRATISTA 
● Municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radiactividad, 
salvo en los casos en que ello pueda atribuirse al uso por el CONTRATISTA 
● Desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica 

 
Si debido a una causa de Fuerza Mayor, una de las partes no puede o no podrá cumplir sus obligaciones, esa 
parte notificará a la otra parte sobre el hecho o circunstancia que constituye un caso de Fuerza Mayor y 
especificará las obligaciones que no se puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro de los 
CINCO (5) días siguientes a la fecha en la que la parte tomó, o debió haber tomado, conocimiento del hecho 
o circunstancia de Fuerza Mayor. 

 
Una vez efectuada la notificación, la parte quedará eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el 
tiempo que dicho caso de fuerza mayor le impida cumplirlas. 

 
Independientemente de cualquier otra disposición, la fuerza mayor no será aplicable a las obligaciones de 
cualquiera de las partes de realizar los pagos a la otra parte en virtud del contrato. 

 
Si el CONTRATISTA se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del contrato por 
motivos de fuerza mayor notificados conforme a lo señalado en esta cláusula, y sufre demoras o incurre en 
costos por dicho motivo, el CONTRATISTA tendrá derecho: 
● A una prórroga del plazo de dicha demora, mediante una Orden de Cambio, conforme a la cláusula 
DÉCIMA CUARTA. 
● Al reconocimiento de los costos incurridos como consecuencia del hecho o circunstancia de fuerza 
Mayor, conforme a las cláusulas DÉCIMA TERCERA y DÉCIMA CUARTA en lo relativo a reclamos del 
CONTRATISTA. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en 
forma amigable, deberá someterse los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento 
Capital de la Provincia de Buenos Aires, que serán competentes a fin de resolver las controversias que 
resultaren del vínculo jurídico objeto del presente. A los efectos del contrato las partes constituyen domicilio 
legal en [completar por el contratista], Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 

VIGÉSIMA TERCERA. - CESIÓN DEL CONTRATO. 
 

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato 
sin autorización previa del CONTRATANTE. 

 
VIGÉSIMA CUARTA. - SUBCONTRATOS 

 
Si el CONTRATANTE autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, el que no podrá exceder el 
veinte por ciento (20%) el CONTRATISTA será directa y exclusivamente responsable, por los trabajos, su 
calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas 
las personas empleadas en la OBRA. 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de 
todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 

 



 
El Contratista notificará a la Inspección de Obras con diez (10) días de anticipación como mínimo, la fecha 
en que se proponga comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras. En la 
misma oportunidad acompañará la ampliación documental requerida dando cuenta del cumplimiento del 
PGAS frente a la inclusión de modificaciones en el plantel del personal. 

 
VIGÉSIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier 
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificará 
al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del INSPECTOR, con una anticipación de cinco (5) días 
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser 
parcial o total. 
En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste 
incurriera por conservación y mantenimiento de la de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor 
a los quince (15) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el INSPECTOR llevará el control 
respectivo de personal y equipo paralizado y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el 
importe y plazo que corresponda. 
Asimismo, el INSPECTOR podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones 
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las 
mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este 
caso, si el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) 
suspendida(s) se encontrarán en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días de suspensión del 
trabajo se añadirá al plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Cambio. 
También el CONTRATISTA puede comunicar al INSPECTOR o al CONTRATANTE la suspensión o 
paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al 
CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir 
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes 
impartidas por el INSPECTOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de 
suspensión de los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago 
extraordinario. 

 
VIGÉSIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 
El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, 
instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. 
En caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al INSPECTOR, quién responderá 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta, se hará antes de 
proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrán por cuenta 
del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. 
EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u 
omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y 
enmendado por su exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE. 
Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la 
corrección de los mismos dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el 
INSPECTOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del 
CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidación 
final, según corresponda. 
Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los certificados de 

 



avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no 
corregidos oportunamente pese a las instrucciones del INSPECTOR. Desaparecidas las causales anteriores, 
el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se 
haya empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del 
CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses. 
Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el 
personal técnico que incluirá al REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente 
un profesional con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al 
CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus 
responsabilidades contractuales bajo el presente CONTRATO. 
El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva 
de la OBRA, por el CONTRATANTE. 
El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en 
general todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. 
Estos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA. 
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que 
éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesión causada 
a terceras personas como resultado de sus trabajos. 
EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación 
eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. 
El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la 
OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfacción del 
SUPERVISOR y del CONTRATANTE 

 
Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del 
objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se 
exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al 
CONTRATANTE y saldrá en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal. 

 
Cumplimiento de normas ambientales: La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales 
vigentes a nivel nacional, provincial y municipal para el desarrollo de la obra, como así también todas las 
recomendaciones y Políticas Operacionales del Organismo Multilateral de Crédito. 
Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido 
en los gastos generales. 
El Contratista será el único responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires y la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al medio ambiente por 
parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Proyectos Urbanos y el Equipo de Gestión Ambiental y 
Social, se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en materia ambiental 
correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra podrán ser iniciados por 
la propia Dirección Provincial Proyectos Urbanos y el Equipo de Gestión Ambiental y Social previo al acto 
de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez dictado el acto de adjudicación. 

 
Entrega, cumplimiento y ejecución del Plan de Gestión Ambiental y Social 
Atendiendo tanto la normativa interna vigente, como las políticas operacionales del Organismo Multilateral 
de Crédito, el contratista previo a la ejecución de obras y junto con la entrega del Proyecto Ejecutivo (ver 
cláusula 6°) deberá poner en disposición de la Dirección Provincial de Proyectos Urbanos y el Equipo de 
Gestión Ambiental y Social (EGAS), el Plan de Gestión Ambiental y Social para la obra. El mismo será 
entregado en las formas que determina el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, designando a un 

 



Responsable Ambiental y Social (RAS) por la contratista para asegurar el cumplimiento del mencionado 
instrumento. 
El Acta de firma de Inicio de Obra no podrá ser formalizada, sin la entrega y aprobación previa del PGAS, el 
cual deberá ser entregado con posterioridad a la firma del contrato en los plazos ya dispuestos por el Pliego 
de Especificaciones Técnicas particulares, los cuales son improrrogables. 
La falta del mencionado instrumento en legal tiempo y forma, lo harán pasible de una multa correspondiente 
al 0,01% del monto total del contrato por cada día de atraso, sin perjuicio de las sanciones que corresponda 
aplicar. 

Por otro lado, la Autoridad de Aplicación determinará la sanción a aplicar, en caso de un incumplimiento del 
PGAS por parte de la empresa contratada 

 
Responsabilidad ambiental 
El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas ambientales y sociales 
correspondientes a la OBRA, detalladas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). El Contratista 
será el único responsable por el incumplimiento de responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de 
este contrato y del pago de multas impuestas por la Autoridad Ambiental, de acuerdo a lo detallado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
Requisitos para ejecutar la obra 
Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 
1) Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). 
2) Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la ART. 
3) Aviso de Obra con fecha de inicio de la misma. 
4) Nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), informando 
fecha de inicio y fin de cobertura (póliza de seguro, recibo de pago de la póliza y aviso de obra. Este último, 
se enviará junto con el Plan de Seguridad e Higiene aprobado). 
5) Seguro de Vida Obligatorio: copia de la póliza con nómina actualizada. 
6) F931: copia del formulario con su correspondiente VEP y pago, el mismo es requerido para verificar 
el cumplimiento de las cargas correspondientes a Ley de Riesgos de Trabajo. 
7) Matrículas: comprobante de matrícula del Licenciado quien firma el PDS. La matrícula del técnico 
de seguridad e higiene en obra, según Ley 15105 art. 4to Inc C y art. 6to, deberá tener validez en el territorio 
de la Provincia de Buenos Aires. 
8) Resto de la documentación que deberá constar en el obrador al momento de iniciar la obra: 
● Alta Temprana 
● Pre ocupacional 
● Entrega de Elementos de Protección Personal 
● Constancia de capacitación 
● Plan de emergencia 
● Registro de visita profesional 
● Registro accidentes/incidentes 
● Certificado potabilidad de agua 
9) Nómina de equipos, habilitación tanto de las máquinas como de los operadores. Los mismos deberán 
estar asegurados. 
10) Plan de trabajos que deberán ser aprobados por el comitente. 
11) Entrega del proyecto ejecutivo de la obra. 
12) Confección del cartel de obra aprobado por la Inspección de obra. 
13) Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 
14) Proyecto de obrador aprobado por la Inspección de Obra. Esquema de Implantación. 
15) Lugares de acopio y/o disposición final de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 

 



16) Organigrama de la empresa, el cual deberá detallar nombre completo, función, teléfono y e-mail. 
17) Luz y agua de Obra (Municipal). 
18) Relevamiento topográfico (Plano altimetría). 
19) Estudio de Suelos. 
20) Cateos in situ. 
21) Movilidad para la inspección: UN (1) Vehículo 0 Km o hasta 20.000 Km: 

 
I. Ficha Técnica: 
a. [indique tipo de vehículo], 4 puertas o hatchback, 5 puertas. 
b. Combustible: A nafta. 
c. Cilindrada: Entre 1.000 cm3 y 1.600 cm3 
d. Potencia (CV) igual o superior a 85 CV 
e. Transmisión: Manual 
f. Dirección asistida 

 
II. Seguridad: 
a. Sistema de frenado: ABS 
b. Airbag conductor y acompañante –mínimo-. 
c. Cinturones de seguridad: dos (2) delanteros y –mínimo- dos (2) traseros. 
d. Apoya cabezas: dos delanteros y –mínimo- dos traseros. 
e. VTV vigente durante la duración de la obra. 

 
III. Equipamiento y colores: 
a. Colores: A elección. 
b. Alfombras de goma delanteras y traseras. 
c. Audio con CD, radio, Bluetooth. 
d. Aire acondicionado. 
e. Kit de auxilio / Manuales de fábrica. 

 
IV.- Condiciones Generales: 
Las unidades serán nuevas y sin kilometraje. Además, deberán ser de fabricación de serie correspondiente al 
año en curso. Se entregarán patentadas. Deberá contratarse una póliza de seguro contra todo riesgo sin 
franquicia. 

 
Los vehículos deberán incluir la llanta de repuesto. Cada unidad se entregará con un Kit de Seguridad: 
a) Matafuego “ABC” de 1 kg mínimo con su correspondiente sello IRAM 
b) Balizas reglamentarias 
c) Chaleco reflectivo 
d) Botiquín de primeros auxilios. 

 
V.- Mantenimiento: 
Los servicios de mantenimiento programados (cambio de aceite y filtros) para la unidad adquirida deberán 
estar garantizados en la red de concesionarios oficiales, lo que será sin costo para el MISP durante todo el 
término del contrato hasta la Recepción Provisoria Total. 
En caso, que, por cualquier motivo, el vehículo no pueda ser utilizado por un término mayor a treinta (30) 
días, la Contratista deberá proveer un reemplazo por todo el plazo de la indisponibilidad. 
 
VI.-Provisión: 
La Contratista pondrá a disposición del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana el vehículo 
desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepción Definitiva de la Obra, que deberá incluir : 
● Cuatrocientos (400) litros de nafta súper por mes, los que serán entregados por medio de tarjeta YPF 
en Ruta o similar, antes del día diez (10) de cada mes, a disposición permanente del Inspector. 
El incumplimiento de la entrega de las prestaciones y provisiones, será penado con una multa equivalente al 
uno por diez mil (0,01%) del monto de contrato por cada día de demora. 
● Servicios de peaje. La unidad deberá contar con TAG de telepeaje activo. 
● Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir, autorizando a personal requerido por la 

 



Inspección. 
● Seguro vehicular contra terceros. 
● Póliza de seguro de Responsabilidad Civil con cláusula de no repetición a favor de OPISU 

 
Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a 
tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de 
estas obligaciones al CONTRATANTE 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 

(a) para pérdida o daño a la propiedad hasta $50.000.000 AR. 
(b) para lesiones o muerte de otras personas: hasta $50.000.000 AR. 

El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de 
seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los 
tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 
Si el Contratista no proporcionará las pólizas y los certificados exigidos dentro de los 10 (diez) días 
contabilizados a partir de la recepción de la notificación formal, el Contratante podrá contratar los seguros 
cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas 
por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas 
una deuda del Contratista. 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Inspector de Obra. 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguros. 
El Contratante se reserva el derecho de solicitar la actualización del monto de los seguros en función de las 
redeterminaciones de precio que hubiera sufrido el monto original y cualquier otra modificación del contrato. 

 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 

 
El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la INSPECCIÓN, al SUPERVISOR 
DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes del 
organismo financiador. 
El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan 
que el Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del 
Contratista y sus sub contratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de 
auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores 
deberá prestar atención a lo estipulado en la cláusula vigésima octava (fraude y corrupción), según la cual las 
actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de 
inspección y auditoría consignados en esta cláusula constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la 
terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de 
Adquisiciones). 

 
VIGÉSIMA OCTAVA. - FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

 
Las Normas de lucha contra el fraude y la corrupción del Banco se encuentran detalladas en el Doc-7 y 
aplican a las adquisiciones realizadas en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de 
inversión de dicho organismo. 

 
VIGÉSIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES 

 
A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicación se 
efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea 
entregado en las direcciones siguientes: 
CONTRATANTE: 
Dirección: 

 



Tel: 
Fax: 
CONTRATISTA: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; 
de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas. 

 
TRIGÉSIMA. - CONFORMIDAD 

 
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en [indicar 
cantidad], ejemplares; [indicar nombre y cargo del firmante], en representación legal del CONTRATANTE, 
y [indicar nombre del apoderado legal], en representación legal del CONTRATISTA. 
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 

Lugar y fecha, …………………………. 

 
 

 

 
Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE 

 
 
 

 
Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATISTA 

 



DOC – 7 
ANEXO AL CONTRATO: 

 
Fraude y Corrupción 

 
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o 
créditos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes 
(hayan sido declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios 
o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más 
estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos1. Para 
dar cumplimiento a esta política, el Banco: 

 
(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 

 
i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de 
otra persona2; 
ii. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra 
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación3; 
iii. “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas4 diseñado para lograr un 
propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 
iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 
cualquiera persona5 , o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus 
actuaciones. 
v. “práctica de obstrucción” significa 

 
(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material 
relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir 
materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, 
fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier 
persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o 
lleve a cabo la investigación, o 

 
1 En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su 
agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación 
o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 
2 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato. 
En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o 
revisan decisiones relativas a los contratos. 
3 “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso de contratación 
o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución 
de un contrato. 
4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan 
establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos. 
5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 

 



(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a 
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo. 

 
(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 
adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 
colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 

 
(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina 
que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 
corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de 
contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas 
oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a 
dichas prácticas cuando éstas ocurran; y 

 
(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de 
sanciones del Banco 6a, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en 
forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato 
financiado por el Banco y ii) que se le nomine7 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de 
productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicará un 
contrato financiado por el Banco. 

 
(e) Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al 
Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el 
cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 

 
Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término 
de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles 
sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en 
proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los 
Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en 
la administración de adquisiciones. 
7   Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el 
documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta de 
precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios 
de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  
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