
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Contratante:
ORGANISMO PROVINCIAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Y URBANA

Programa:
Programa de Integración
Social y Urbana en el Gran
Buenos Aires del BID
Préstamo 4823/OC-AR

Informe de evaluación de ofertas y
recomendación de adjudicación del contrato

LPN N°: SDO Nº 2/2024
Código SEPA: PISU-316-LPN-O

“Consolidación urbana
entorno viviendas León Gallo” partido La
Matanza, provincia de Buenos
Aires.

Fecha y lugar: 17 de julio de 2024, en la
ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires.

República Argentina



1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Nombre del Prestatario Organismo de Buenos Aires. Organismo Ejecutor: Organismo Provincial de Integración Social y Urbana.
1.2 Nombre y número del Préstamo Programa de Integración Social y Urbana en el Gran Buenos Aires del BID. Préstamo 4823/OC-AR
1.3 Fecha de entrada en vigor 23/12/2020
1.4 Fecha de cierre del Préstamo a) Original: 23/04/2024

b) Modificada: -
1.5 Entidad a cargo del proceso de licitación o

Contratante
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana.

1.6

Datos del Proceso registrados en el SEPA

Nombre: Consolidación Urbana Entorno Viviendas León Gallo Barrio León Gallo Municipio de La
Matanza
Código de Identificación: PISU- 316-LPN-0
Presupuesto referencial en USD: 1.350.000.-
Revisión: ex ante______ ex post__ x____

1.7 Modalidad de contratación (sg. IAO 14.2) Unidad de Medida

2. PROCESO DE LICITACIÓN
2.1 No objeción del BID al Documento de LPN (si

corresponde)
Fecha de solicitud: 20/9/2023
Fecha de N.O.: 21/11/2023

2.2 Publicación del Anuncio específico de la licitación Nombre fecha
(i) periódico nacional 1
(ii) página Web
(iii) Boletín Oficial

(i) Diario Popular 9 de abril IF-2024-11990639-GDEBA-DCYCOPISU

(ii)https://www.gba.g
b.ar/opisu/licitacio
nes_en_curso_de_o bras

9 de abril IF-2024-15568151-GDEBA-DCYCOPISU

(iii)https://boletinoficial.
gba.gob.ar/

9 de abril IF-2024-15567749-GDEBA-DCYCOPISU

2.3 Número de firmas a las que se enviaron y/o
adquirieron los Documentos de Licitación (100)

IF-2024-11564884-GDEBA-DCYCOPISU



2.4 Pedidos de Aclaraciones de los Oferentes,
Aclaraciones, si hubiere oferentes y fechas que
formularon pedidos de aclaraciones

Consulta Nº1

Consulta Nº2

Consulta Nº3

Consulta Nº4

Consulta Nº5

Consulta Nº6

Consulta Nº7

IF-2024-12212738-GDE
BA-DCYCOPISU

IF-2024-13745386-GDE
BA-DCYCOPISU

NO-2024-14580791-GD
EBA-DCYCOPISU

NO-2024-14580791-GD
EBA-DCYCOPISU

NO-2024-14563581-GD
EBA-DCYCOPISU

NO-2024-14563581-GD
EBA-DCYCOPISU

NO-2024-14563581-GD
EBA-DCYCOPISU

- - 11 de Abril de 2024

- 23 de Abril de 2024

- 23 de Abril de 2024

- 26 de Abril de 2024

- 26 de Abril de 2024

- 26 de Abril de 2024

- 29 de Abril de 2024

Publicación y/o comunica ción de aclaracion es
y/o enmiendas (procesos por convocato ria
pública)

Nombre y nro.
de

circular/aclarac
ión/

enmienda

Medio de publicación Fecha -

Circular Nº1 PAGINA WEB 10 de
abril

PLIEG-2024-12034151-GDEBA-DGAOPISU

Circular Nº2 PAGINA WEB 16 de
abril

PLIEG-2024-12807543-GDEBA-DGAOPSU

Circular Nº3 PAGINA WEB 29 de
abril

PLIEG-2024-14599541-GDEBA-DCYCOPISU

Circular Nº4 PAGINA WEB 3 de
mayo

PLIEG-2024-15206425-GDEBA-DCYCOPISU

Circular Nº5 PAGINA WEB 3 de
mayo

PLIEG-2024-15206464-GDEBA-DCYCOPISU



Circular Nº6 PAGINA WEB 3 de
mayo

PLIEG-2024-15206490-GDEBA-DCYCOPISU

Circular Nº7 PAGINA WEB 3 de
mayo

PLIEG-2024-15206544-GDEBA-DCYCOPISU

Circular Nº8 PAGINA WEB 3 de mayo PLIEG-2024-15206941-GDEBA-DCYCOPISU

3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS
3.1 Fecha y hora límite para la presentación de ofertas 07 de Mayo a las 14 hs.
3.2 Fecha y hora Apertura de las ofertas 07 de Mayo a las 15 hs.
3.3 Ofertas presentadas y nombre de los oferentes (en

orden de llegada)
Nº Nombre de oferente

1 POSE S.A.
2 PF COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A
3 TPS CONSTRUCCIONES S.A.
4 CARBE S.A.
5 LUROVIAL S.R.L.
6 MARLE CONSTRUCCIONES S.A.
7 BRIALES S.A.
8 APCO S.A.
9 NIRO CONSTRUYE S.A.
10 AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.
11 KAVOS S.A.
12 INGENIERO JOSE MARIA CASAS S.A.

3.4 Periodo de Validez de las ofertas (sg. IAO 16.1) El período de validez de las Ofertas será de ciento veinte (120) días
Fecha límite de validez de las ofertas a) especificada originalmente: 120 días corridos

b) fecha prorrogada si hubiere: -



4. EXAMEN PRELIMINAR DE INTEGRIDAD DE LA OFERTA

Nombre del
Oferente

Oferta Nº 1:

POSE SA.

Oferta Nº 2:
PF

COMPAÑI
A

CONSTRU
CTORA
SA.

Oferta N°3
TPS
CONSTRUC
TORA SA.

Oferta N°4
CARBE SA.

Oferta N°5:
LUROVIA
L SRL

Oferta N°6:
MARLE

CONSTRU
CCIONES.

A.

Oferta
N°7:

BRIALES
S.A.

Oferta
N°8:
APCO
S.A.

Oferta
N°9:
NIRO

CONSTR
UYE S.A.

Oferta
N°10:AVI
NCO

CONSTR
UCCION
ES S.A.

Oferta
N°11:
KAVOS
S.A.

Oferta
N°12:

INGENI
ERO
JOSE
MARIA
CASAS
S.A.

Carta de la
Oferta

Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta

Garantía de
mantenimien
to

Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta

Formulario
de
Información
para la
Calificación

Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta
No
presenta

Presenta Presenta Presenta

Presupuesto
de la Obra
(Cómputo y
presupuesto
para
contratos por
precio

Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta



unitarios /
lista de
cantidades
para
contratos por
suma alzada)
(depende del
tipo de
contrato sg.
IAO 14.2)
Respeta el
porcentaje
máximo de
participación
de
subcontratist
as (si
corresponde
sg. IAO 5.3
(j)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Presenta
propuesta
Técnica-Plan
de trabajo

Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta Presenta



COMENTA
RIOS

/CONCLUS
IONES

Aceptación
para efectuar
un examen
detallado

La Oferta
Nº 1 de la
empresa
“POSE
SA.”,
presenta los
requisitos
exigidos por
el Pliego de
Bases y
Condiciones
Particulares
en relación
a la
integridad
de la
Oferta.

La Oferta
Nº 2 de la
empresa
“PF
COMPAÑI
A
CONSTRU
CTORA
SA.”.,
presenta
los
requisitos
exigidos
por el
Pliego de
Bases y
Condicione
s
Particulare
s en
relación a
la
integridad
de la
Oferta.

La Oferta Nº
3 de la
empresa
“TPS SA”.,
presenta los
requisitos
exigidos por
el Pliego de
Bases y
Condiciones
Particulares
en relación
a la
integridad
de la Oferta.

La Oferta
Nº 4 de la
empresa
“CARBE
SA”.,
presenta los
requisitos
exigidos
por el
Pliego de
Bases y
Condicione
s
Particulare
s en
relación a
la
integridad
de la
Oferta.

La Oferta
Nº 5 de la
empresa
“LUROVI
AL SRL”.,
presenta
los
requisitos
exigidos
por el
Pliego de
Bases y
Condicione
s
Particulare
s en
relación a
la
integridad
de la
Oferta.

La Oferta
Nº 6 de la
empresa
“MARLE
CONSTRU
CCIONES
S.A.”.,
presenta los
requisitos
exigidos
por el
Pliego de
Bases y
Condicione
s
Particulare
s en
relación a
la
integridad
de la
Oferta.

La Oferta
Nº 7 de la
empresa
“BRIALE
S S.A. ”.,
presenta
los
requisitos
exigidos
por el
Pliego de
Bases y
Condicion
es
Particular
es en
relación a
la
integridad
de la
Oferta.

La Oferta
Nº 8 de la
empresa
“APCO
S.A.”.,
presenta
los
requisitos
exigidos
por el
Pliego de
Bases y
Condicio
nes
Particula
res en
relación a
la
integrida
d de la
Oferta.

La Oferta
Nº 9 de la
empresa
“NIRO
CONSTR
UYE S.A.
”
presenta
parcialme
nte los
requisitos
exigidos
por el
Pliego de
Bases y
Condicio
nes
Particula
res en
relación a
la
integrida
d de la
Oferta.

La Oferta
Nº 10 de
la
empresa
“AVINC
O
CONSTR
UCCION
ES S.A. ”
presenta
los
requisitos
exigidos
por el
Pliego de
Bases y
Condicio
nes
Particula
res en
relación
a la
integrida
d de la
Oferta.

La
Oferta
Nº 11 de
la
empresa
“KAVO
S S.A.”.,
presenta
los
requisito
s
exigidos
por el
Pliego
de Bases
y
Condicio
nes
Particul
ares en
relación
a la
integrida
d de la
Oferta.

La
Oferta
Nº 12 de
la
empresa
“INGEN
IERO
JOSE
MARIA
CASAS
S.A. ”.,
presenta
los
requisito
s
exigidos
por el
Pliego
de Bases
y
Condicio
nes
Particul
ares en
relación
a la
integrida
d de la
Oferta.



Solicitud de
aclaraciones

Se solicitó
brindar la
información
pertinente
mediante
ACTA-202
4-18927925
-GDEBA-D
PPUOPISU
(Ver Anexo
I). Se
efectuó
respuesta
mediante
IF-2024-20
122640-GD
EBA-DCY
COPISU
(ver anexo
III).

Se solicitó
brindar la
informació
n
pertinente
mediante
ACTA-202
4-1892790
7-GDEBA-
DPPUOPI
SU (Ver
Anexo I).
Se efectuó
respuesta
mediante .
IF-2024-20
283051-G
DEBA-DC
YCOPISU
(ver anexo
III)

Se solicitó
brindar la
información
pertinente
mediante
ACTA-2024
-18927881-
GDEBA-D
PPUOPISU
(Ver Anexo
I) Se
efectuó
respuesta
mediante
IF-2024-202
84256-GDE
BA-DCYC
OPISU (Ver
anexo III)

Se solicitó
brindar la
informació
n pertinente
mediante
ACTA-202
4-18927843
-GDEBA-
DPPUOPI
SU(Ver
Anexo I).
Se efectuó
respuesta
mediante
IF-2024-20
124912-GD
EBA-DCY
COPISU
Ver anexo
III)

Se solicitó
brindar la
informació
n pertinente
mediante
ACTA-202
4-1892782
8-GDEBA-
DPPUOPI
SU (Ver
Anexo I) .
Se efectuó
respuesta
mediante
IF-2024-20
339347-G
DEBA-DC
YCOPISU
Ver anexo
III)

Se solicitó
brindar la
informació
n pertinente
mediante
ACTA-202
4-18927808
-GDEBA-
DPPUOPI
SU (ver
Anexo I).
Se efectuó
respuesta
mediante
IF-2024-20
125382-GD
EBA-DCY
COPISU
Ver anexo
III)

Se solicitó
brindar la
informaci
ón
pertinente
mediante
ACTA-20
24-18927
777-GDE
BA-DPP
UOPISU
(Ver
Anexo I).
Se efectuó
respuesta
mediante
IF-2024-2
0137738-
GDEBA-
DCYCO
PISU
Ver anexo
III)

Se
solicitó
brindar la
informaci
ón
pertinente
mediante
ACTA-20
24-18927
753-GDE
BA-DPP
UOPISU
(Ver
Anexo I).
Se
efectuó
respuesta
mediante
IF-2024-
20125662
-GDEBA
-DCYCO
PISU Ver
anexo III)

Se
solicitó
brindar la
informaci
ón
pertinente
mediante
ACTA-20
24-18927
717-GDE
BA-DPP
UOPISU
(Ver
Anexo I).
No
respondi
o

Se
solicitó
brindar la
informaci
ón
pertinent
e
mediante
ACTA-2
024-1892
7689-GD
EBA-DP
PUOPIS
U (Ver
Anexo I).
Se
efectuó
respuesta
mediante
IF-2024-
2034568
6-GDEB
A-DCYC
OPISU.
Ver
anexo III)

Se
solicitó
brindar
la
informac
ión
pertinent
e
mediante
ACTA-2
024-189
27652-G
DEBA-
DPPUO
PISU
(Ver
Anexo
I). Se
efectuó
respuest
a
mediante
IF-2024-
2031978
1-GDEB
A-DCY
COPIS
U Ver
anexo
III)

Se
solicitó
brindar
la
informac
ión
pertinent
e
mediante
ACTA-2
024-189
27634-G
DEBA-
DPPUO
PISU
(Ver
Anexo
I). Se
efectuó
respuesta
mediante
IF-2024-
2012764
2-GDEB
A-DCY
COPIS
U Ver
anexo
III)

5. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE ELEGIBILIDAD



Nombre del
Oferente

Oferta
Nº 1:
POSE
SA.

Oferta Nº
2:
PF

COMPAÑ
IA

CONSTR
UCTORA

SA.

Oferta
N°3

TPS
CONST
RUCT
ORA
SA.

Oferta
N°4

CARB
E SA.

Oferta
N°5:

LUROVI
AL SRL

Oferta
N°6:

MARLE
CONSTR
UCCION
ES.A.

Oferta
N°7:

BRIALE
S S.A.

Oferta
N°8:
APCO
S.A.

Oferta
N°9:
NIRO

CONSTR
UYE S.A.

Oferta
N°10:AVI
NCO

CONSTR
UCCION
ES S.A.

Oferta
N°11:
KAVOS
S.A.

Oferta N°
12:

INGENIE
RO JOSE
MARIA
CASAS
S.A.

País donde está
constituido

Argenti
na Argentina Argentn

a
Argenti

na Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina

IAO 4.1 -
Nacionalidad:
oferente originario
de países miembros
del Banco

Argentin
a Argentina Argenti

na
Argenti

na Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina

IAO 4.1(b) -
Decisión del
Consejo de
Seguridad de las
NNUU prohíbe las
relaciones
comerciales con el
país del Oferente

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

IAO 4.1 - No
presentar conflicto
de intereses

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

IAO 4.2 - No estar
en la lista de
empresas
sancionadas
www.iadb.org/integ
ridad

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

IAO 4.3 - Los
oferentes no
participan,
individualmente o
como integrante una
U.T. en más de una
Oferta

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

http://www.iadb.org/integrity
http://www.iadb.org/integrity


IAO 4.3 - Presenta
o participa en 1 sola
oferta
(sg. IAO 4.3)

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

IAO 4.4 - Empresa
o institución estatal
del país del
Prestatario reúne las
condiciones de la
IAO 4.4

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

No haber incurrido
en incumplimiento
de algún contrato
atribuible al
contratista

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

IAO 4.5 - No haber
sido suspendido por
el Contratante por
la ejecución de una
Declaración de
Mantenimiento de
la Oferta o
Propuesta.

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

COMENTARIOS
/CONCLUSIONE

S

La oferta
N° 1 de
la
empresa
Pose
S.A, da
cumplimi
ento al
Factor
Elegibili
dad, sus
subfactor
es,
nacionali
dad,
conflicto
de
intereses
e

La oferta
N° 2 de la
empresa
PF
Compañia
Constructo
ra S.A.. da
cumplimie
nto al
Factor
Elegibilida
d, sus
subfactores
,
nacionalid
ad,
conflicto
de
intereses e

La
oferta
N° 3 de
la
empresa
TPS
Constru
ctora
S.A. da
cumplim
iento al
Factor
Elegibili
dad, sus
subfacto
res,
nacional
idad,
conflicto

La
oferta
N° 4 de
la
empresa
Carbe
S.A. da
cumplim
iento al
Factor
Elegibili
dad, sus
subfacto
res,
nacional
idad,
conflicto
de
interese

La oferta
N° 5 de la
empresa
Lurovial
S.R.L. da
cumplimie
nto al
Factor
Elegibilida
d, sus
subfactore
s,
nacionalid
ad,
conflicto
de
intereses e
inelegibili
dad por

La oferta
N° 6 de la
empresa
Marle
Construcci
ones S.A.
da
cumplimien
to al
Factor
Elegibilida
d, sus
subfactores
,
nacionalid
ad,
conflicto
de
intereses e

La oferta
N° 7 de la
empresa
Briales
S.A. da
cumplimie
nto al
Factor
Elegibilid
ad, sus
subfactor
es,
nacionali
dad,
conflicto
de
intereses
e
inelegibili

La oferta
N° 8 de la
empresa
APCO S.A.
da
cumplimien
to al Factor
Elegibilida
d, sus
subfactores,
nacionalida
d, conflicto
de intereses
e
inelegibilid
ad por
parte del
Banco o
Legislación

La oferta
N° 9 de la
empresa
NIRO
Construye
S.A. da
cumplimie
nto al
Factor
Elegibilid
ad, sus
subfactore
s,
nacionalid
ad,
conflicto
de
intereses e
inelegibili

La oferta
N° 10 de la
empresa
AVINCO
CONSTR
UCCIONE
S S.A. da
cumplimie
nto al
Factor
Elegibilida
d, sus
subfactores
,
nacionalid
ad,
conflicto
de
intereses e

La oferta
N° 11 de
la
empresa
KAVOS
S.A. da
cumplimie
nto al
Factor
Elegibilid
ad, sus
subfactore
s,
nacionali
dad,
conflicto
de
intereses e
inelegibili

La oferta
N° 12 de la
empresa
Ingeniero
Jose Maria
Casas S.A.
da
cumplimien
to al
Factor
Elegibilida
d, sus
subfactores
,
nacionalid
ad,
conflicto
de
intereses e



inelegibil
idad por
parte del
Banco o
Legislaci
ón de
Argentin
a.

inelegibilid
ad por
parte del
Banco o
Legislació
n de
Argentina.

de
interese
s e
inelegibi
lidad
por
parte
del
Banco o
Legislac
ión de
Argentin
a.

s e
inelegibi
lidad
por
parte
del
Banco o
Legislac
ión de
Argentin
a

parte del
Banco o
Legislació
n de
Argentina

inelegibilid
ad por
parte del
Banco o
Legislación
de
Argentina

dad por
parte del
Banco o
Legislació
n de
Argentina

de
Argentina.

dad por
parte del
Banco o
Legislació
n de
Argentina

inelegibilid
ad por
parte del
Banco o
Legislació
n de
Argentina

dad por
parte del
Banco o
Legislació
n de
Argentina

inelegibilid
ad por
parte del
Banco o
Legislación
de
Argentina

6. TIPOS DE CAMBIO
Moneda utilizada para la evaluación de la oferta: Pesos argentinos

Fecha efectiva del tipo de cambio: $880,75.-

Organismo que define el tipo de cambio: Banco de la Nación Argentina

7. PRECIOS DE LAS OFERTAS LEÍDOS EN VOZ ALTA EN LA APERTURA PÚBLICA

Nomb
re del
Ofere
nte

Oferta
Nº 1:
POSE
SA.

Oferta
Nº 2:
PF

COMP
AÑIA
CONS
TRUC
TORA
S.A.

Oferta
N° 3:
TPS

CONST
RUCCI
ONES
S.A.

Oferta
N°4:

CARBE
S.A.

Oferta
N°5:
LURO
VIAL
S.R.L.

Oferta
N°6:
MARL

E
CONST
RUCCI
ONES
S.A.

Oferta
N°7:

BRIAL
ES S.A.

Oferta
N°8:
APCO
S.A.

Oferta
N°9:
NIRO
CONST
RUYE
S.A.

Oferta N°10:
AVINCO

CONSTRUC
CIONES S.A.

Oferta N° 11:
KAVOS S.A.

Oferta N° 12:
INGENIERO
JOSE MARIA
CASAS S.A.

Mone
da(s)

Pesos
argentino

s

Pesos
argenti
nos

Pesos
argentin

os

Pesos
argentin

os

Pesos
argentin

os

Pesos
argentin

os

Pesos
argentin

os

Pesos
argentin

os

Pesos
argentin

os

Pesos
argentinos

Pesos
argentinos

Pesos argentinos

Monto
(s) o
porce
ntaje

PESOS
MIL

DOSCIEN
TOS

NOVENT
A Y

CINCO
MILLONE

PESOS
MIL

SEISCI
ENTOS
VEINTI
NUEVE
MILLO
NES

PESOS
DOS
MIL

CIENTO
ONCE

MILLON
ES

TRESCI

PESOS
MIL
DOSCIE
NTOS
VEINTI
CUATR
O
MILLON

PESOS
MIL

TRESCI
ENTOS
TREINT
A Y
DOS

MILLON

PESOS
MIL

DOSCIE
NTOS
OCHEN

TA
MILLON

PESOS
MIL
DOSCIE
NTOS
SIETE
MILLON
ES

PESOS
MIL

CUATR
OCIENT

OS
NOVEN
TA Y
UN

PESOS
MIL
CUATR
OCIENT
OS
OCHEN
TA Y
OCHO

PESOS MIL
DOSCIENTOS
OCHENTA Y
TRES
MILLONES
DIECINUEVE
MIL
QUINIENTOS

PESOS MIL
CIENTO
CUARENTA Y
OCHO
MILLONES
SETECIENTOS
OCHENTA Y
DOS MIL

PESOS MIL
DOSCIENTOS
DIECISÉIS
MILLONES
TRESCIENTOS
VEINTIDÓS MIL

SETENTA Y
SEIS CON 83/100



S
DOSCIEN

TOS
OCHENT

A Y
SIETE
MIL

TRESCIE
NTOS
DOCE
CON 33
/100

($1.295.28
7.312,33).-

OCHO
CIENT
OS

NOVEN
TA MIL
CUATR
OCIEN
TOS

CINCU
ENTA
Y

SIETE
CON
34/100
($1.629.
890.457,
34.)

ENTOS
SIETE
MIL

TRESCI
ENTOS
SETENT
A Y

CUATR
O CON
04/100.
($2.111.3
07.374,0

4.)

ES
NOVECI
ENTOS
NOVEN
TA Y
OCHO
MIL
TRESCI
ENTOS
OCHEN
TA CON
94/100.
($1.224.9
98.380,9

4.)

ES
DOSCIE
NTOS
TRECE
MIL

QUINIE
NTOS
OCHEN
TA Y
TRES
CON
64/100.

($
1.332.21
3.583,64)

ES
CIENTO
OCHEN
TA Y

NUEVE
MIL

CIENTO
DOCE
CON
22/100.

($
1.280.18
9.112,22)

VEINTI
NUEVE

MIL
NOVECI
ENTOS
TRECE
CON
58/100.

($
1.207.02
9.913,58)

MILLON
ES

DOSCIE
NTOS
NOVEN
TA Y

UN MIL
TRESCI
ENTOS
VEINTI
DÓS
CON
60/100.

($
1.491.29
1.322,60)

MILLON
ES
SETECI
ENTOS
DOCE
MIL
QUINIE
NTOS
SESENT
A Y
OCHO
CON
85/100.
($
1.488.71
2.568,85)

CUARENTA Y
OCHO CON
81/100. ($
1.283.019.548,81
)

SEISCIENTOS
OCHENTA Y
DOS CON

11/100.
($1.148.782.682,

11)

($1.216.322.076,8
3)

Descu
entos
ofreci
dos y
métod
o de
aplica
ción

- - - - - - - - - - - -

COM
ENT
ARIO
S

/CON
CLUS
IONE
S

- - - - - - - - - - - -

8. CORRECCIONES Y DESCUENTOS OFRECIDO

Nombre
del

Oferent
e

Oferta
Nº 1:
POSE
SA.

Oferta Nº
2: PF

COMPA
ÑIA

CONSTR
UCTOR
A S.A.

Oferta N°
3: TPS

CONSTR
UCCION
ES S.A.

Oferta
N°4:

CARBE
S.A.

Oferta
N°5:

LUROVI
AL

S.R.L.

Oferta
N°6:

MARLE
CONSTR
UCCION
ES S.A.

Oferta
N°7:

BRIALE
S S.A.

Oferta
N°8:
APCO
S.A.

Oferta
N°9:
NIRO

CONSTR
UYE S.A.

Oferta
N°10:

AVINCO
CONSTR
UCCION
ES S.A.

Oferta N°
11:
KAVOS
S.A.

Oferta N°
12:

INGENI
ERO
JOSE
MARIA



CASAS
S.A.

Precio(s
) leído(s)
en voz
alta

- - - - - - - - - - - -

Co
rr
ec
cio
ne
s
Er
ro
re
s
de
cál
cu
lo

M
on
ed
a(
s)

- - - - - - - - - - - -

M
on
to(
s)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
De
sc
ue
nt
os
of
re
ci
do
s

Po
rc
en
taj
e
de
de
sc
ue
nt
o

- - - - - - - - - - - -

M
on
to
de
l
de
sc
ue
nt
o

- - - - - - - - - - - -



Precio
final de
la oferta
corregid

o

- - - - - - - - - - - -

COME
NTARI
OS

/CONC
LUSIO
NES

No se
realizaro
n
correcci
ones.

No se
realizaron
correccio
nes.

No se
realizaron
correccio
nes.

No se
realizaron
correccio
nes.

No se
realizaron
correccio
nes.

No se
realizaron
correccio
nes.

No se
realizaron
correccio
nes.

No se
realizaron
correccio
nes.

No se
realizaron
correccio
nes.

No se
realizaron
correccio
nes.

No se
realizaron
correccio
nes.

No se
realizaron
correccio
nes.

9. DETALLE DE CORRECCIONES ARITMÉTICAS REALIZADAS

Nombre
del

Oferente

Oferta
Nº 1:
POSE
SA.

Oferta
Nº 2: PF
COMPA
ÑIA

CONST
RUCTO
RA S.A.

Oferta
N° 3:
TPS

CONST
RUCCI
ONES
S.A.

Oferta
N°4:

CARBE
S.A.

Oferta
N°5:

LUROV
IAL
S.R.L.

Oferta
N°6:

MARLE
CONST
RUCCI
ONES
S.A.

Oferta
N°7:

BRIALE
S S.A.

Oferta
N°8:
APCO
S.A.

Oferta
N°9:
NIRO

CONSTR
UYE S.A.

Oferta
N°10:

AVINCO
CONSTR
UCCION
ES S.A.

Oferta N°
11: KAVOS

S.A.

Oferta N°
12:

INGENI
ERO
JOSE
MARIA
CASAS
S.A.

Desc
uent
os
ofre
cido
s

Po
rc
en
ta
je
de
de
sc
ue
nt
o
(g
)

- - - - - - - - - - - -

M
on
to
de
l
de

- - - - - - - - - - - -



sc
ue
nt
o
(h
)

Precio
final de la
oferta

corregido
y/o

rebajado
i) = f) - h)

- - - - - - - - - - - -

COMEN
TARIOS
/CONCL
USIONE

S

- - - - - - - - - - - -

10. MAPA DE PRECIOS

Nombre
del

Oferente

OFERT
A N°11 -
KAVOS
S.A.

OFER
TA N°7

-
BRIAL
ES
S.A.

OFERT
A N°12
- JOSÉ
MARÍA
CASAS
S.A.

Oferta
N°4

CARB
E SA.

OFERT
A N°6 -
MARL

E
CONST
RUCCI
ONES
S.A.

OFERT
A N°10

-
AVINC

O
CONST
RUCCI
ONES
S.A.

OFERT
A N°1 -
POSE
S.A.

OFERT
A N°5 -
LUROV
IAL
S.R.L.

OFERT
A N°9 -
NIRO
CONST
RUYE
S.A.

OFERT
A N°8 -
APCO
S.A.

OFERTA
N°2 - PF
COMPAÑ

ÍA
CONSTR
UCTORA

S.A.

OFERTA N°3
- TPS

CONSTRUC
CIONES S.A.

Precio
Evaluado
(de menor
a mayor)

PESOS
MIL
CIENTO
CUAREN
TA Y
OCHO
MILLONE
S
SETECIE
NTOS
OCHENT

PESOS
MIL
DOSCIE
NTOS
SIETE
MILLON
ES
VEINTI
NUEVE

MIL
NOVECI

PESOS
MIL
DOSCIE
NTOS
DIECISÉI
S
MILLON
ES
TRESCIE
NTOS

VEINTID

PESOS
MIL
DOSCIE
NTOS
VEINTI
CUATR
O
MILLO
NES
NOVEC
IENTOS

PESOS
MIL

DOSCIEN
TOS

OCHENT
A

MILLON
ES

CIENTO
OCHENT

A Y

PESOS
MIL
DOSCIEN
TOS
OCHENT
A Y TRES
MILLON
ES
DIECINU
EVE MIL
QUINIEN

PESOS
MIL

DOSCIEN
TOS

NOVENT
A Y

CINCO
MILLON

ES
DOSCIEN

TOS

PESOS
MIL

TRESCIE
NTOS

TREINTA
Y DOS
MILLON

ES
DOSCIEN

TOS
TRECE

PESOS
MIL
CUATRO
CIENTOS
OCHENT
A Y
OCHO
MILLON
ES
SETECIE
NTOS

PESOS
MIL

CUATRO
CIENTOS
NOVENT
A Y UN
MILLON

ES
DOSCIEN

TOS
NOVENT

PESOS MIL
SEISCIENT

OS
VEINTINUE

VE
MILLONES
OCHOCIEN

TOS
NOVENTA

MIL
CUATROCI

PESOS DOS MIL
CIENTO ONCE
MILLONES

TRESCIENTOS
SIETE MIL

TRESCIENTOS
SETENTA Y
CUATRO CON

04/100.
($2.111.307.374,0

4.)



A Y DOS
MIL
SEISCIEN
TOS
OCHENT
A Y DOS
CON
11/100.

($1.148.78
2.682,11)

ENTOS
TRECE
CON
58/100.

($
1.207.02
9.913,58)

ÓS MIL
SETENT
A Y SEIS
CON
83/100

($1.216.32
2.076,83)

NOVEN
TA Y
OCHO
MIL
TRESCI
ENTOS
OCHEN
TA CON
94/100.
($1.224.
998.380,
94.)

NUEVE
MIL

CIENTO
DOCE
CON

22/100. ($
1.280.189.
112,22)

TOS
CUAREN
TA Y
OCHO
CON
81/100. ($
1.283.019.
548,81)

OCHENT
A Y
SIETE
MIL

TRESCIE
NTOS
DOCE
CON 33
/100

($1.295.28
7.312,33).-

MIL
QUINIEN

TOS
OCHENT
A Y TRES

CON
64/100. ($
1.332.213.
583,64)

DOCE
MIL
QUINIEN
TOS
SESENTA
Y OCHO
CON
85/100. ($
1.488.712.
568,85)

A Y UN
MIL

TRESCIE
NTOS

VEINTID
ÓS CON
60/100. ($
1.491.291.
322,60)

ENTOS
CINCUENT
A Y SIETE
CON 34/100
($1.629.890.4

57,34.

A PARTIR DE ESTE CUADRO, EL ANÁLISIS SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE PARA LA OFERTA CON EL PRECIO EVALUADO
MÁS RAZONABLE, QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES ECONÓMICA- FINANCIERAS IMPUESTAS EN EL PLIEGO Y QUE
RESULTA TÉCNICAMENTE CONVENIENTE, YA QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ANALIZADOS EN LOS ANTERIORES

CUADROS.

11. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EVALUACIÓN
Nombre del Oferente Oferta N°7: BRIALES S.A.

IAO 5.2 Propuesta técnica (detalle en cuadro 11.1) Cumple
IAO 5.3 (i) Propuesta de subcontratación (detalle en cuadro 11.2) -
IAO 5.5 (a) Facturación (detalle en cuadro 11.3) Cumple
IAO 5.5 (b) VAD (detalle en cuadro 11..4) Cumple
IAO 5.5 (c) Experiencia específica (detalle en cuadro 11.5) Cumple
IAO 5.5 (d) Disponibilidad del equipo esencial (detalle en cuadro 11.6) Cumple
IAO 5.5 (e) Equipo profesional clave (detalle en cuadro 11.7) Cumple
IAO 5.5 (f) – Ratios financieros (detalle en cuadro 11.8) Cumple
IAO 5.5 (g) - Disponibilidad de medios financieros (detalle en cuadro 11.9) Cumple
IAO 5.5 (h) - Sin antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o laudos arbitrales
contra el Oferente (detalle en cuadro 11.10)

Cumple

COMENTARIOS /CONCLUSIONES La oferta Nª 7 “BRIALES S.A.” Presenta los documentos solicitados
por el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares y los mismos
cumplen con los requisitos para un debido análisis de la oferta.

Solicitud de aclaraciones Se solicitó brindar la información pertinente mediante
ACTA-2024-18927777-GDEBA-DPPUOPISU (V. Anexo I).
IF-2024-20137738-GDEBA-DYCOPIS (V. Anexo III).



CUADROS DETALLADOS DE ANÁLISIS DE SUBCRITERIOS

11.1 PROPUESTA TÉCNICA
Fjs. Descripción Cumplimiento Comentarios
- Plan de trabajo y curva de inversión Cumple -
COMENTARIOS /CONCLUSIONES La oferta Nª 7 “BRIALES S.A.” Presenta plan de trabajo y curva de inversión acorde al plazo de obra establecido

de 180 días corridos en base al Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares. Cabe resaltar que el mismo
será revisado previo al inicio de la obra para su aprobación por la Inspección.-

11.2 PROPUESTA DE SUBCONTRATACIÓN
Las ofertas técnicas proponen subcontratación en las secciones y porcentajes permitidos permitidas

Parámetro Análisis de la oferta Comentarios
Porcentaje máximo aceptable para
subcontratación (en rel. al precio del
contrato es)

- Fjs
.

- -

Partes/secciones/componentes de las
obras que pueden subcontratar.

- Fjs
.

- -

COMENTARIOS /CONCLUSIONES La Oferta N°7 “BRIALES S.A.” no presenta propuesta de subcontratación en la presentación de su oferta.-

11.3. FACTURACIÓN
Facturación promedio anual de al menos $ 1.723.946.531,44 durante los últimos siete años

Fjs. Año
VOLUMEN ANUAL DE

TRABAJOS DE LA
CONSTRUCCIÓN

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN

VOLUMEN ANUAL DE TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN
ACTUALIZADOS

2023 $ 5.700.345.122,82 2,08 $ 11.856.717.855,47

2022 $ 3.007.731.580,65 3,10 $ 9.323.967.900,02

2021 $ 1.045.370.471,29 8,27 $ 8.645.213.797,57

2020 $ 564.915.949,19 11,26 $ 6.360.953.587,88



2019 $ 944.134.924,62 16,38 $ 15.464.930.065,28

2018 $ 629.022.800,55
27,35

$ 17.203.773.595,04

2017 $ 503.532.473,83
47,47

$ 23.902.686.532,71

Suma total $ 92.758.243.333,96
Promedio $ 13.251.177.619,14
COMENTARIOS
/CONCLUSIONES

Del análisis efectuado se concluye que la Facturación Promedio Anual de la empresa “BRIALES S.A.” respecto a los siguientes años:
2017, 2018; 2019; 2020; 2021; 2022 y 2023 es de $13.251.177.619,14, cumple resultando superior al mínimo establecido de
1.723.946.531,44 en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Solicitud de
aclaraciones

Se solicitó brindar la información pertinente mediante ACTA-2024-18927777-GDEBA-DPPUOPISU (V. Anexo I).
IF-2024-20137738-GDEBA-DYCOPIS (V. Anexo III).

11.4. VAD
El oferente deberá contar con un V.A.D para la contratación de obras, equivalente, al menos de $ 1.723.946.531,44

Fjs. Ejercicio Volumen de Facturación

Cuadro 10.3. Facturación Cuadro 11.3. Facturación
Promedio: $ 13.251.177.619,14
COMENTARIOS/CONCLUSIONES La oferta Nº 7 presentada por la empresa “BRIALES S.A.” cumple y resulta superior a la mínima establecida en el

Pliego de Bases y Condiciones, ya que el promedio se obtuvo del Cuadro 11.3 sobre Facturación Promedio Anual.
Solicitud de aclaraciones Se solicitó brindar la información pertinente mediante ACTA-2024-18927777-GDEBA-DPPUOPISU (V. Anexo I).

IF-2024-20137738-GDEBA-DYCOPIS (V. Anexo III).

11.5 EXPERIENCIA EN OBRAS DE SIMILAR NATURALEZA Y MAGNITUD.
Experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos 2 obras de naturaleza y complejidad equivalentes a las de las Obras licitadas, durante
los últimos 10 años. Las obras presentadas como experiencia específica deben contar por lo menos con 900ml de pavimentación, con un valor igual o superior

a PESOS NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHOMIL CIENTO CINCUENTA CON 10/100
($919.438.150,10). Para cumplir con este requisito, las obras deberán estar terminadas en al menos el siguiente porcentaje: ochenta porciento (80%).

Nombre del Proyecto y País Nombre del Contratante y Persona de
contacto Tipo de obras y año de terminación Valoración del Contrato (equivalente en pesos)



Pavimentación de
calzadas en Villa Fiorito.

Lomas de Zamora
Municipalidad de Lomas de Zamora Obra de pavimentación (11/2021)

$60.684.907,40 (original 05/2020)
$1.205.115.070,72 (actualizado 04/2024)

Pavimentación en
hormigón de calles

urbanas del Partido de
Lomas de Zamora - LP 74

- 19

Municipalidad de Lomas de Zamora Obra de pavimentación (12/2020)
$59.460.881,31 (original 08/2019)

$1,531,054,262.95 (actualizado 04/2024)

COMENTARIOS /
CONCLUSIONES

Se concluye que la Oferta N° 7 de la empresa “BRIALES S.A.” cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales Particulares, en base a la experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud.
- Actividad en los últimos 10 años: ambas obras presentadas cumplen con el presente requisito, habiendo sido realizadas en el
período 2019-2021.
- Similitud técnica: ambas obras presentadas cumplen con la similitud técnica, superando los 900 ml de pavimentación de
hormigón cada una, de acuerdo a lo estipulado por el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.
- Magnitud técnico-financiera: ambas obras superan individualmente el monto mínimo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Legales Particulares.

Solicitud de aclaraciones Se solicitó brindar la información pertinente mediante ACTA-2024-18927777-GDEBA-DPPUOPISU (V. Anexo I).
IF-2024-20137738-GDEBA-DYCOPIS (V. Anexo III).

11.6 DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO ESENCIAL
El oferente debe comprometer al menos el siguiente equipo mínimo:

Fjs. Cant. Requisitos según documento
de licitación

Equipo ofertado por el
Licitante Cumplimiento

Comentarios
Justificación del incumplimiento

1

Retroexcavadoras o palas
mixtas, De 92HP, Tipo
Caterpillar o similar o
superior

Retroexcavadora
HYUNDAI de 263HP Cumple -

1
Mini cargadoras o cargadoras
compactas, Tipo Bobcat
superior o similar

Mini cargadora
HYUNDAI 57HP Cumple -

1
Camión volcador, 200HP de
potencia o mayor Capacidad
10m3

Camión volcador IVECO
de 433HP de potencia Cumple -

1 Homigoneras, de capacidad
mínima de 250 litros

Homigonera de volteo
250lts. Monofásico 1HP Cumple -



1
Motoniveladora, de 140 HP,
Tipo Caterpillar o similar o
superior

Motoniveladora
KOMATSU de 218HP Cumple -

1 Aserradora Cortadora
Hormigón Pavimento 13 HP

Aserradora Cortadora
Hormigón Pavimento 20
HP

Cumple -

COMENTARIOS /CONCLUSIONES La oferta Nº 7 “BRIALES S.A.” cumple con los equipos solicitados en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Solicitud de aclaraciones Se solicitó brindar la información pertinente mediante
ACTA-2024-18927777-GDEBA-DPPUOPISU (V. Anexo I).
IF-2024-20137738-GDEBA-DYCOPIS (V. Anexo III).

11.7 PERSONAL CLAVE
El oferente debe presentar el siguiente personal.

Nombre del
Cargo Formación Profesional

Años de
experiencia
(general)

Posiciones consideradas
comparables

Años de experiencia Cumplimiento

Representante
Técnico
Profesional
Matriculado

Ingeniero

34

Representante Técnico

34 Cumple

Representante
Técnico en
obra

Ingeniero
34

Representante Técnico
34 Cumple

Capataz
General de
Obra

Oficial Especializado 18 Oficial Especializado 18 Cumple

Especialista
Ambiental

Licenciada 17 Representante Técnico 17 Cumple

Especialista
en Seguridad
e Higiene
Matriculado

Licenciado 13 Representante Técnico 11 Cumple

COMENTARIOS /CONCLUSIONES La planilla de Personal clave presentada por la Oferta Nº 7 de la empresa “BRIALES S.A.” cumple con
los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales, superando así la
experiencia mínima requerida.



Así mismo, la nómina del personal solicitado por Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales,
será verificada por la Dirección de Inspección de Obra previo al comienzo de la ejecución de la obra.

Solicitud de aclaraciones Se solicitó brindar la información pertinente mediante ACTA-2024-18927777-GDEBA-DPPUOPISU (V.
Anexo I). IF-2024-20137738-GDEBA-DYCOPIS (V. Anexo III).

11.8 RATIOS FINANCIEROS
El promedio de los ratios financieros mínimamente aceptables, durante los últimos cinco años son:

Ratio Resultado
Aceptable

Año
2017

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Año
2022

Año
2023 Promedio Cumplimiento

SOLVENCIA Mayor y/o
Igual a 1

3,0797 2,5575 3,2417 4,4186 2,9977 3,0139 2,2629 3,0817 Cumple

ENDEUDAMIENTO Menor a 1
0,4808 0,6420 0,4461 0,2925 0,5006 0,4965 0,7918 0,5281 Cumple

LIQUIDEZ Mayor y/o
Igual a 1

1,6222 2,4212 2,3758 2,2724 1,8813 2,2212 1,5477 1,3555 Cumple

COMENTARIOS /
CONCLUSIONES

El promedio de los ratios financieros se corresponden con la información de los Estados Contables de los últimos 7 (siete) años
presentados por la empresa “BRIALES S.A.” cumplen con los parámetros mínimos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Legales.

Solicitud de
aclaraciones

Se solicitó brindar la información pertinente mediante ACTA-2024-18927777-GDEBA-DPPUOPISU (V. Anexo I).
IF-2024-20137738-GDEBA-DYCOPIS (V. Anexo III).

11.9 DISPONIBILIDAD DE MEDIOS FINANCIEROS
REQUISITO: El oferente debe comprometer Disponibilidad de activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, y/o disponibilidad de crédito libres
de otros compromisos contractuales, y otros medios financieros (distintos de pagos por anticipos contractuales) por un monto igual o superior a $
478.874.036,51
Fj
s. Descripción del activo Monto Cumplimiento Comentarios

Efectivo $ 23.320.292.74 Cumple Certificación de Activos Líquidos al 30/04/2024
Moneda extranjera (dólares) $ 969.610.562,72 Cumple Certificación de Activos Líquidos al 30/04/2024
Banco Nación c/c $ 108.054,16 Cumple Certificación de Activos Líquidos al 30/04/2024
Banco Provincia c/c $ 106.806.104,61 Cumple Certificación de Activos Líquidos al 30/04/2024
Banco Patagonia c/c $ 5.899.631,10 Cumple Certificación de Activos Líquidos al 30/04/2024
Banco Macro c/c $ 2.492.264,32 Cumple Certificación de Activos Líquidos al 30/04/2024
Provincia Bursátil Cuenta Comitente $ 7.420,30 Cumple Certificación de Activos Líquidos al 30/04/2024
Fondo Común de Inversión Bco. Provincia $ 566.859.155,69 Cumple Certificación de Activos Líquidos al 30/04/2024



Los Tilos Cuenta Comitente $ 419.576.649,09 Cumple Certificación de Activos Líquidos al 30/04/2024
COMENTARIOS /CONCLUSIONES Se concluye que la empresa “BRIALES S.A.”. cumple con la disponibilidad de medios financieros solicitado

en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.
Solicitud de aclaraciones Se solicitó brindar la información pertinente mediante ACTA-2024-18927777-GDEBA-DPPUOPISU (V.

Anexo I). IF-2024-20137738-GDEBA-DYCOPIS (V. Anexo III).

11.10 ANTECEDENTES SISTEMÁTICOS DE FALLOS JUDICIALES O LAUDOS ARBITRALES
El oferente no debe contar con antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los últimos __5__ años.

Fjs. Descripción - Lista de litigios Fecha Comentarios

- - - -

- - - -

COMENTARIOS /CONCLUSIONES La oferta N° 7 “BRIALES S.A.” cumple respecto a los antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o
laudos arbitrales. Cabe destacar que se efectuó una consulta mediante
IF-2024-23896589-GDEBA-DCYCOPISU obteniendo una respuesta mediante
IF-2024-23897066-GDEBA-DCYCOPIS. . La misma tiene su informe en el Anexo VIII.

Solicitud de aclaraciones -

12. ADJUDICACIÓN PROPUESTA DEL CONTRATO

1. Oferente cuya oferta responde a lo solicitado y se
evalúa como la más baja (propuesto para la
adjudicación del contrato)

a) Nombre: BRIALES S.A.

b) Dirección: Calle 45 N° 676- La Plata

2. Si la oferta es de una APCA, indicar todos los
participantes, su nacionalidad y las proporciones
estimadas del contrato

-

3. Nacionalidad de la firma o asociación Argentina

4. Fecha estimada (mes y año) de la firma del contrato septiembre 2024

5. Plazo estimado de terminación del contrato (meses) 180 días corridos

Moneda(s) Monto(s) o porcentaje(s)

6. Precio de Adjudicación Pesos PESOS MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES VEINTINUEVE
MIL NOVECIENTOS TRECE CON 58/100. ($ 1.207.029.913,58)



Comentario/observación La oferta es la más conveniente para los intereses fiscales de la Provincia de Buenos Aires.
Cumpliendo con todos los requisitos, técnicos, financieros y legales estipulados en el Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares.

Anexo I:
- Acta de aclaración de ofertas - Comisión Evaluadora de ofertas por Licitación Pública SDO Nº 2/2024 para la contratación de la obra pública

“Consolidación urbana entorno viviendas León Gallo” en la localidad de San Justo, partido de la Matanza.

- ACTA-2024-18927925-GDEBA-DPPUOPISU (Pose S.A.)
- ACTA-2024-18927907-GDEBA-DPPUOPISU (PF Compañia Constructora S.A)
- ACTA-2024-18927881-GDEBA-DPPUOPISU (TPS Construcciones S.A.)
- ACTA-2024-18927843-GDEBA-DPPUOPISU (Carbe S.A.)
- ACTA-2024-18927828-GDEBA-DPPUOPISU (Lurovial S.R.L.)
- ACTA-2024-18927808-GDEBA-DPPUOPISU (Marle Construcciones S.A.)
- ACTA-2024-18927777-GDEBA-DPPUOPISU (Briales S.A.)
- ACTA-2024-18927753-GDEBA-DPPUOPISU (APCO S.A.)
- ACTA-2024-18927717-GDEBA-DPPUOPISU (Niro Construye S.A.)
- ACTA-2024-18927689-GDEBA-DPPUOPISU (Avinco Construcciones S.A.)
- ACTA-2024-18927652-GDEBA-DPPUOPISU (Kavos S.A.)
- ACTA-2024-18927634-GDEBA-DPPUOPISU (Ing. Jose Maria Casas S.A.)

- Cédula de notificación de Aclaración de ofertas
- PD-2024-19242033-GDEBA-DCYCOPISU (Pose S.A.)
- PD-2024-19244058-GDEBA-DCYCOPISU (PF Compañia Constructora S.A)
- PD-2024-19264790-GDEBA-DCYCOPISU (TPS Construcciones S.A.)
- PD-2024-19246707-GDEBA-DCYCOPISU (Carbe S.A.)
- PD-2024-19248171-GDEBA-DCYCOPISU (Lurovial S.R.L.)
- PD-2024-19249241-GDEBA-DCYCOPISU (Marle Construcciones S.A.)
- PD-2024-19250859-GDEBA-DCYCOPISU (Briales S.A.)
- PD-2024-19254419-GDEBA-DCYCOPISU (APCO S.A.)
- PD-2024-19262746-GDEBA-DCYCOPISU (Niro Construye S.A.)
- PD-2024-19262622-GDEBA-DCYCOPISU (Avinco Construcciones S.A.)
- PD-2024-19262200-GDEBA-DCYCOPISU (Kavos S.A.)



- PD-2024-19263799-GDEBA-DCYCOPISU (Ing. Jose Maria Casas S.A.)

- Notificación por mail al oferente de aclaración de ofertas
- IF-2024-19302277-GDEBA-DCYCOPISU (Pose S.A.)
- IF-2024-19303041-GDEBA-DCYCOPISU (PF Compañia Constructora S.A)
- IF-2024-19303474 -GDEBA-DCYCOPISU (TPS Construcciones S.A.)
- IF-2024-19303685-GDEBA-DCYCOPISU (Carbe S.A.)
- IF-2024-19304226-GDEBA-DCYCOPISU (Lurovial S.R.L.)
- IF-2024-19312922-GDEBA-DCYCOPISU (Marle Construcciones S.A.)
- IF-2024-19313141-GDEBA-DCYCOPISU (Briales S.A.)
- IF-2024-19313324-GDEBA-DCYCOPISU (APCO S.A.)
- IF-2024-19314568-GDEBA-DCYCOPISU (Niro Construye S.A.)
- IF-2024- -19314688-GDEBA-DCYCOPISU (Avinco Construcciones S.A.)
- IF-2024- 19314804-GDEBA-DCYCOPISU (Kavos S.A.)
- IF-2024- 19314982-GDEBA-DCYCOPISU (Ing Jose Maria Casas S.A.)

Anexo II:
- Solicitud de prórroga por oferentes
- IF-2024-19514673-GDEBA-DCYCOPISU

Anexo III:
Respuesta de primeras aclaratorias de ofertas por los oferentes

- IF-2024-20122640-GDEBA-DCYCOPISU (Pose S.A.)
- IF-2024-20283051-GDEBA-DCYCOPISU (PF Compañia Constructora S.A)
- IF-2024-20284256-GDEBA-DCYCOPISU (TPS Construcciones S.A.)
- IF-2024-20124912-GDEBA-DCYCOPISU (Carbe S.A.)
- IF-2024-20339347-GDEBA-DCYCOPISU (Lurovial S.R.L.)
- IF-2024-20125382-GDEBA-DCYCOPISU (Marle Construcciones S.A.)
- IF-2024-20137738-GDEBA-DYCOPISU (Briales S.A.)
- IF-2024-20125662-GDEBA-DCYCOPISU (APCO S.A.)
- IF-2024-20345686-GDEBA-DCYCOPISU (Avinco Construcciones S.A.)
- IF-2024-20319781-GDEBA-DCYCOPISU (Kavos S.A.)
- IF-2024-20127642-GDEBA-DCYCOPISU (Ing Jose Maria Casas S.A.)



Anexo IV:
- Antecedentes judiciales
- IF-2024-23896589-GDEBA-DCYCOPISU
- IF-2024-23897066-GDEBA-DCYCOPISU

Anexo VI:
- Comparativa de ofertas con presupuesto oficial actualizado OPISU

Anexo VII:
- Desestimación de oferta

Anexo VIII:
- Informe de Litigios Pendientes.
- certificado de cumplimiento fiscal.

Anexo IX:
- Acta de apertura
- ACTA-2024-16735350-GDEBA-DCYCOPISU
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ANEXO VI


INFORME COMPARATIVA DE OFERTAS CON PRESUPUESTO OFICIAL
ACTUALIZADO OPISU


“Consolidación Urbana Entorno Viviendas León Gallo” partido La Matanza,
provincia de Buenos Aires.


A continuación, para el análisis de la oferta y debido al contexto inflacionario actual, se realizó la
actualización del PRECIO OFICIAL OPISU (base febrero 2024) a mes base mayo 2024, con el fin de permitir
su comparación y evaluación al mes base de presentación de ofertas de la siguiente contratación,
quedando actualizado a los siguientes valores:


PRECIO OFICIAL OPISU (feb 2024): PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 63/100 ($1.149.297.687,63).-


PRECIO ACTUALIZADO OPISU (may 2024): PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 83/100
($1.448.868.549,83).-


OFERTAS ELEGIBLES PARA EL ANÁLISIS


PRECIO OFERTADO N°1 - POSE S.A. PESOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS DOCE CON 33/100 ($1.295.287.312,38).-


OFERTA N°2 - PF COMPAÑIA
CONSTRUCTORA S.A.


PESOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE 34/100 (1.629.890.457,34).-


OFERTA N°3 - TPS CONSTRUCCIONES S.A. PESOS DOS MIL CIENTO ONCE MILLONES
TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 04/100 ($2,111,307,374.04).-


OFERTA N°4 - CARBE S.A. PESOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA CON 94/100 ($1.224.998.380,94).-


OFERTA N°5 - LUROVIAL S.R.L. PESOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
TRES CON 64/100 ($1.332.213.583,64).-


OFERTA N°6 - MARLE CONSTRUCCIONES S.A. PESOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CIENTO DOCE CON 22/100 ($1.280.189.112,22).-







OFERTA N°7 - BRIALES PESOS MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE CON 58/100
($1.207.029.913,58).-


OFERTA N°8 - APCO S.A. PESOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 60/100
($1.491.291.322,60).-


OFERTA N°10 - AVINCO CONSTRUCCIONES
S.A.


PESOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y OCHO CON 81/100 CENTAVOS ($1.283.019.548,81).-


OFERTA N°11 - KAVOS S.A. PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 11/100 ($1.148.782.682,11).-


OFERTA N°12 - INGENIERO JOSE MARIA
CASAS S.A.


PESOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETENTA Y SEIS CON
83/100 ($1.216.322.076,83).-


1. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.


Antes de adentrarnos en el análisis detallado que se presenta en los siguientes párrafos, es pertinente
resaltar que se examinarán las ofertas que han respondido a las aclaratorias correspondientes.


El presupuesto Oficial de OPISU -mes base febrero 2024- es de PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 63/100
($1.149.297.687,63). Por su parte, se efectuó la actualización del presupuesto Oficial OPISU al mes base de la
apertura de sobres -mes base mayo 2024- siendo este de PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 83/100
($1.448.868.549,83). En base a lo desarrollado, se desprende el siguiente análisis:


De acuerdo a la información mencionada, que refiere a la actualización del presupuesto oficial al mes base
de la presentación de ofertas, se concluye que el costo presentado por POSE S.A., resulta un 10,60% menor
que el PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may 2024).


De acuerdo a la información mencionada, que refiere a la actualización del presupuesto oficial al mes base
de la presentación de ofertas, se concluye que el costo presentado por PF COMPAÑIA CONSTRUCTORA
S.A., resulta un 12,49% mayor que el PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may 2024).


De acuerdo a la información mencionada, que refiere a la actualización del presupuesto oficial al mes base
de la presentación de ofertas, se concluye que el costo presentado por TPS CONSTRUCCIONES S.A., resulta
un 45,72% mayor que el PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may 2024).







De acuerdo a la información mencionada, que refiere a la actualización del presupuesto oficial al mes base
de la presentación de ofertas, se concluye que el costo presentado por CARBE S.A., resulta un 15,45%
menor que el PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may 2024).


De acuerdo a la información mencionada, que refiere a la actualización del presupuesto oficial al mes base
de la presentación de ofertas, se concluye que el costo presentado por LUROVIAL S.R.L., resulta un 8,05%
menor que el PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may 2024).


De acuerdo a la información mencionada, que refiere a la actualización del presupuesto oficial al mes base
de la presentación de ofertas, se concluye que el costo presentado por MARLE CONSTRUCCIONES S.A.,
resulta un 11,64% menor que el PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may 2024).


De acuerdo a la información mencionada, que refiere a la actualización del presupuesto oficial al mes base
de la presentación de ofertas, se concluye que el costo presentado por BRIALES, resulta un 16,69% menor
que el PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may 2024).


De acuerdo a la información mencionada, que refiere a la actualización del presupuesto oficial al mes base
de la presentación de ofertas, se concluye que el costo presentado por APCO S.A., resulta un 2,93%
superior que el PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may 2024).


De acuerdo a la información mencionada, que refiere a la actualización del presupuesto oficial al mes base
de la presentación de ofertas, se concluye que el costo presentado por AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.,
resulta un 11,45% menor que el PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may 2024).


De acuerdo a la información mencionada, que refiere a la actualización del presupuesto oficial al mes base
de la presentación de ofertas, se concluye que el costo presentado por KAVOS S.A., resulta un 20,71%
menor que el PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may 2024).


De acuerdo a la información mencionada, que refiere a la actualización del presupuesto oficial al mes base
de la presentación de ofertas, se concluye que el costo presentado por INGENIERO JOSE MARIA CASAS
S.A., resulta un 16,05% menor que el PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may 2024).


Se destaca que, se adjunta como archivo embebido el cuadro comparando los importes totales de las
ofertas presentadas que resultaron elegibles para el análisis con el presupuesto oficial actualizado a la
fecha de presentación de las ofertas (mayo del 2024) y con el presupuesto base original.


El archivo correspondiente al detalle presentado arriba se encuentra embebido.


2. PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
PRESUPUESTO OFICIAL OPISU.


A manera de complementar la información analizada anteriormente, se procede a detallar el procedimiento
utilizado para la elaboración y actualización del presupuesto oficial de OPISU, el cual se realizó conforme a
los planos y especificaciones técnicas del proyecto y a las condiciones propias de la obra a ejecutar. La







confección de los presupuestos de las obras licitadas por el Organismo toman como referencia lo
establecido en la ley de Obras Públicas Nº 6021 y en el Decreto N° 4536/1995 en sus Anexos A, B y C.


Cada uno de los ítems que forman el presupuesto oficial del proyecto están compuestos por: costos de
mano de obra (según convenio y Tablas Salariales UOCRA), costo de materiales, equipos (Amortización e
intereses, reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes), gastos y beneficios.


La determinación de los precios unitarios de cada ítem son según el Decreto N° 4.536/1995, además de los
costos de materiales, mano de obra y equipos, se tuvo en cuenta un 13% para los gastos generales, un
10,73% de costos financieros y un 10% de beneficios.


1 Materiales…………………………………………………………………………………………………………………………….. N


2 Mano de obra………………………………………………………………………………………………………................... MO


Equipos


3 Amortización de equipos……………………………………………………………………………………………………. A


4 Reparaciones y repuestos………………………………………………………………………………………………….. R


5 Combustibles y lubricantes………………………………………………………………………………………………… L


COSTO-COSTO……………………………………………………………………………………………………………………. CC


6 Gastos generales g% x CC………………………………………………………………………………………………….. G


COSTO………………………………………………………………………………………………………………….................... C


7 Gastos Financieros f% x C………………………………………………………………………………………………….. D


8 Beneficios 10% C…………………………………………………………………………………………………………………. E


F


9 Gastos Impositivos i% x F…………………………………………………………………………………………………… H


I


10 Honorarios Profesionales h% I…………………………………………………………………………………………… J


PRECIO CONTADO……………………………………………………………………………………………………………… P


MATERIALES


El precio de los materiales que forman parte de los ítems del presupuesto corresponden a diversas fuentes
de consulta, Revista vivienda (http://www.revistavivienda.com.ar/), Clarín ARQ
(https://www.clarin.com/arq/precios-construccion-y-vivienda), comercios y cotizaciones de proveedores
especificos por web.



http://www.revistavivienda.com.ar/

https://www.clarin.com/arq/precios-construccion-y-vivienda





El costo está determinado a través del precio, por la cantidad del material, en unidades comerciales
necesarios para ejecutar la unidad del ítem, esta cantidad debe contabilizar el posible desperdicio de
material como un incremento.


MANO DE OBRA


El costo de honorarios de la mano de obra de las distintas categorías laborales que intervienen en la
ejecución de las obras se toma teniendo en cuenta los costos establecidos por la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina (UOCRA) en la escala salarial vigente al momento de la confección
del presupuesto, Convenio CCT 76/75.


Dicha Base de datos ya tiene en cuenta todas las variables que afectan al costo, premio por Asistencia
Perfecta, Salario cobrados por tiempo no trabajado, indemnización por causas climáticas, Asignación para
vestimenta SAC, Fondo de cese laboral o indemnización por fallecimiento, Contribución Patronal y Seguro
de Vida Obligatorio, ART.


Para determinar el valor de la mano de obra se considera la categoría del obrero, en función de esto se
establece el salario según la escala vigente y se multiplica por el tiempo que se considera llevará la duración
de la tarea. En caso de que la tarea requiera el trabajo de varias personas el valor total de mano de obra
estará determinado por la sumatoria de los parciales.







EQUIPOS


Para conocer el costo de los distintos equipos a emplear en obra, se ha incluido los costos de la mano de
obra en manejo y conservación y los consumos de energía, como así también costo actual, valor residual,
vida útil, uso anual.


En el caso de las amortizaciones e intereses, el costo está determinado por el valor del equipo, el valor
residual y el último factor a considerar es la vida útil. Definidos estos se establece el costo del punto
considerando un incremento a partir de algunos coeficientes para minimizar el margen de error.


El costo de las reparaciones y repuestos surge de la relación entre el costo unitario del equipo por el
rendimiento. De esta manera se determina un valor estimado para el punto.


El costo final estará determinado por la sumatoria de los costos parciales de Amortizaciones de equipos,
Reparaciones y repuestos y Combustibles y lubricantes.







Para conocer el costo de los distintos equipos a emplear en obra, se ha incluido los costos de la mano de
obra en manejo y conservación y los consumos de energía, como así también costo actual, valor residual,
vida útil, uso anual.


GASTOS GENERALES


Se consideran todos los gastos relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, estos se siguen
efectuando ante una eventual ampliación del plazo de ejecución, como: dirección técnica, mano de obra
indirecta, movilidad en obra, alquileres y servicios, gastos varios.


GASTOS FINANCIEROS


Se considera la inversión que realiza el contratista por el desfasaje que ocurre entre los gastos que hace y
el tiempo que tarda en recuperarlos.


Está representado por un porcentaje que considera los costos directos e indirectos y se corresponde con los
gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realiza el contratista para dar
cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos.


BENEFICIOS


Para considerar los ingresos menos los costos se plantea un aumento sobre el COSTO del 10%.


GASTOS IMPOSITIVOS


En relación a los Gastos Impositivos, en el Presupuesto de las Ofertas se contempla una tasa del 23,5%
para obras de espacio público e infraestructura. En este sentido, se aplica la alícuota del 21% para el
Impuesto al Valor Agregado, conforme Ley Nacional N° 23.349, y del 2,5% para el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal y la Ley Impositiva para el Ejercicio 2024
N°15.479. Por otro lado, para las obras de viviendas sociales se considera una alícuota del 13%, aplicando un
10,5% para el impuesto al Valor Agregado y un 2,5% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, también
en concordancia con las mencionadas normas. Estos cálculos se realizan tomando como base el COSTO
total sumado a los Gastos Generales y beneficios correspondientes.


HONORARIOS PROFESIONALES


Calculados de acuerdo con el arancel vigente con la inclusión del correspondiente Impuesto al Valor
Agregado.






Consolidación Urbana León Gallo

		RUBRO		DESIGNACION				OPISU P. OFICIAL 
(febrero 2024)		OPISU P. ACT.
(mayo 2024)		% con respecto al oficial		OFERTA N°11 - KAVOS S.A.		% con respecto al oficial		% con respecto al act.		OFERTA N°7 - BRIALES S.A.		% con respecto al oficial		% con respecto al act.		OFERTA N°12 - JOSÉ MARÍA CASAS S.A.		% con respecto al oficial		% con respecto al act.		OFERTA N°4 - CARBE S.A.		% con respecto al oficial		% con respecto al act.		OFERTA N°6 - MARLE CONSTRUCCIONES S.A. 		% con respecto al oficial		% con respecto al act.		OFERTA N°10 - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. 		% con respecto al oficial		% con respecto al act.		OFERTA N°1 - POSE S.A.		% con respecto al oficial		% con respecto al act.		OFERTA N°5 - LUROVIAL S.R.L.		% con respecto al oficial		% con respecto al act.		OFERTA N°9 - NIRO CONSTRUYE S.A.		% con respecto al oficial		% con respecto al act.		OFERTA N°8 - APCO S.A.		% con respecto al oficial		% con respecto al act.		OFERTA N°2 - PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A.		% con respecto al oficial		% con respecto al act.		OFERTA N°3 - TPS CONSTRUCCIONES S.A.		% con respecto al oficial		% con respecto al act.

		1		TAREAS PRELIMINARES				[$ $]10,960,470.10		[$ $]13,451,369.99		22.73%		[$ $]62,517,134.77		470.39%		364.76%		[$ $]53,525,472.84		388.35%		297.92%		[$ $]75,177,984.00		585.90%		458.89%		[$ $]25,031,957.40		128.38%		86.09%		[$ $]14,911,713.56		36.05%		10.86%		[$ $]52,860,086.61		382.28%		292.97%		[$ $]19,497,534.80		77.89%		44.95%		[$ $]38,958,800.00		255.45%		189.63%		[$ $]47,848,466.74		336.55%		255.71%		[$ $]52,762,931.80		381.39%		292.25%		[$ $]47,606,551.83		334.35%		253.92%		[$ $]39,633,974.99		261.61%		194.65%

		2		MOVIMIENTO DE SUELOS				[$ $]238,865,328.65		[$ $]287,295,734.07		20.28%		[$ $]186,701,757.70		-21.84%		-35.01%		[$ $]224,844,733.80		-5.87%		-21.74%		[$ $]232,651,345.19		-2.60%		-19.02%		[$ $]202,923,548.99		-15.05%		-29.37%		$    207,560,322.49		-13.11%		-27.75%		[$ $]300,848,099.33		25.95%		4.72%		[$ $]237,096,798.20		-0.74%		-17.47%		[$ $]239,875,105.00		0.42%		-16.51%		[$ $]380,857,082.06		59.44%		32.57%		[$ $]410,968,927.50		72.05%		43.05%		[$ $]374,082,286.43		56.61%		30.21%		[$ $]535,604,625.49		124.23%		86.43%

		3		PAVIMENTOS				[$ $]483,094,381.03		[$ $]628,609,271.81		30.12%		[$ $]485,933,654.55		0.59%		-22.70%		[$ $]541,896,793.34		12.17%		-13.79%		[$ $]517,207,422.80		7.06%		-17.72%		[$ $]561,137,059.24		16.15%		-10.73%		[$ $]703,090,348.49		45.54%		11.85%		[$ $]497,541,008.31		2.99%		-20.85%		[$ $]620,678,582.20		28.48%		-1.26%		[$ $]602,290,800.00		24.67%		-4.19%		[$ $]566,274,680.82		17.22%		-9.92%		[$ $]506,126,356.02		4.77%		-19.48%		[$ $]679,918,827.89		40.74%		8.16%		[$ $]849,809,104.48		75.91%		35.19%

		4		DRENAJES Y OBRA DE ARTE				[$ $]45,887,766.48		[$ $]61,043,342.34		33.03%		[$ $]49,755,172.23		8.43%		-18.49%		[$ $]72,508,468.60		58.01%		18.78%		[$ $]67,972,357.00		48.13%		11.35%		[$ $]64,914,844.05		41.46%		6.34%		[$ $]54,610,970.86		19.01%		-10.54%		[$ $]87,454,602.24		90.58%		43.27%		[$ $]72,267,895.69		57.49%		18.39%		[$ $]75,281,500.00		64.06%		23.32%		[$ $]64,950,586.49		41.54%		6.40%		[$ $]94,270,315.94		105.44%		54.43%		[$ $]71,446,631.60		55.70%		17.04%		[$ $]99,989,748.05		117.90%		63.80%

		5		DEMOLICIONES, RETIROS Y TRASLADOS				[$ $]5,162,707.49		[$ $]6,364,403.82		23.28%		[$ $]5,431,327.06		5.20%		-14.66%		[$ $]6,552,363.45		26.92%		2.95%		[$ $]7,645,770.00		48.10%		20.13%		[$ $]43,427,672.35		741.18%		582.35%		[$ $]2,857,925.40		-44.64%		-55.10%		[$ $]6,134,824.75		18.83%		-3.61%		[$ $]10,828,411.80		109.74%		70.14%		[$ $]3,017,600.00		-41.55%		-52.59%		[$ $]18,828,755.70		264.71%		195.84%		[$ $]16,213,578.25		214.05%		154.75%		[$ $]9,139,425.90		77.03%		43.60%		[$ $]3,934,479.85		-23.79%		-38.18%

		6		OBRAS COMPLEMENTARIAS				[$ $]94,325,035.66		[$ $]111,421,753.85		18.13%		[$ $]102,925,784.55		9.12%		-7.63%		[$ $]40,403,755.76		-57.17%		-63.74%		[$ $]42,623,957.64		-54.81%		-61.75%		[$ $]35,651,646.67		-62.20%		-68.00%		[$ $]17,234,185.64		-81.73%		-84.53%		[$ $]50,604,854.66		-46.35%		-54.58%		[$ $]44,669,735.36		-52.64%		-59.91%		[$ $]57,170,189.85		-39.39%		-48.69%		[$ $]62,558,690.56		-33.68%		-43.85%		[$ $]53,533,706.35		-43.25%		-51.95%		[$ $]67,577,587.13		-28.36%		-39.35%		[$ $]97,443,960.29		3.31%		-12.54%

		7		OTROS				[$ $]15,000,000.00		[$ $]15,000,000.00		0.00%		[$ $]15,000,000.00		0.00%		0.00%		[$ $]15,000,000.00		0.00%		0.00%		[$ $]18,865,577.00		25.77%		25.77%		[$ $]15,000,000.00		0.00%		0.00%		[$ $]12,235,839.00		-18.43%		-18.43%		[$ $]19,908,869.52		32.73%		32.73%		[$ $]20,100,000.00		34.00%		34.00%		[$ $]15,000,000.00		0.00%		0.00%		[$ $]15,000,000.00		0.00%		0.00%		[$ $]15,000,000.00		0.00%		0.00%		[$ $]15,000,000.00		0.00%		0.00%		[$ $]15,000,000.00		0.00%		0.00%

		PRECIO NETO						[$ $]893,295,689.40		[$ $]1,123,185,876.00				[$ $]908,264,830.90						[$ $]954,731,587.80						[$ $]962,144,413.60						[$ $]948,086,728.70						[$ $]1,012,501,305.00						[$ $]1,015,352,345.00						[$ $]1,025,138,958.00						[$ $]1,031,593,995.00						[$ $]1,156,318,262.00						[$ $]1,148,875,816.00						[$ $]1,264,771,311.00						[$ $]1,641,415,893.00



		IVA + Ingresos Brutos Presentados						[$ $]209,924,487.01		[$ $]263,948,680.83				[$ $]213,442,235.25						[$ $]224,361,923.13						[$ $]226,103,937.20						[$ $]222,800,381.24						[$ $]237,937,806.78						[$ $]238,607,801.18						[$ $]240,907,655.13						$242,424,588.79						$271,734,791.66						[$ $]269,985,816.73						[$ $]297,221,258.03						[$ $]385,732,734.89

		COSTO TOTAL                                      						[$ $]1,103,220,176.00		[$ $]1,387,134,557.00				[$ $]1,121,707,066.00						[$ $]1,179,093,511.00						[$ $]1,188,248,351.00						[$ $]1,170,887,110.00						[$ $]1,250,439,112.00						[$ $]1,253,960,147.00						[$ $]1,266,046,613.00						[$ $]1,274,018,584.00						[$ $]1,428,053,054.00						[$ $]1,418,861,633.00						[$ $]1,561,992,569.00						[$ $]2,027,148,628.00

		HONORARIOS PROFESIONALES  PRESENTADOS						[$ $]46,077,511.22		[$ $]61,733,993.12				$27,075,616						[$ $]27,936,402.66						$    28,073,726.00						[$ $]54,111,271.00						[$ $]29,750,000.00						[$ $]29,059,402.20						[$ $]29,240,699.20						$58,195,000.00						$60,659,514.83						[$ $]72,429,690.00						[$ $]67,897,888.53						[$ $]84,158,746.00

		PRECIO						[$ $]1,149,297,688.00		[$ $]1,448,868,550.00		26.07%		[$ $]1,148,782,682.00		-0.04%		-20.71%		[$ $]1,207,029,914.00		5.02%		-16.69%		[$ $]1,216,322,077.00		5.83%		-16.05%		[$ $]1,224,998,381.00		6.59%		-15.45%		[$ $]1,280,189,112.00		11.39%		-11.64%		[$ $]1,283,019,549.00		11.64%		-11.45%		[$ $]1,295,287,312.00		12.70%		-10.60%		[$ $]1,332,213,584.00		15.92%		-8.05%		[$ $]1,488,712,569.00		29.53%		2.75%		[$ $]1,491,291,323.00		29.76%		2.93%		[$ $]1,629,890,457.00		41.82%		12.49%		[$ $]2,111,307,374.00		83.70%		45.72%
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RUBRO DESIGNACION


OPISU P. 
OFICIAL 


(febrero 2024)
OPISU P. ACT.


(mayo 2024)


% con 
respecto 
al oficial


OFERTA N°11 - 
KAVOS S.A.


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.
OFERTA N°7 - 
BRIALES S.A.


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.


OFERTA N°12 - 
JOSÉ MARÍA 


CASAS S.A.


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.
OFERTA N°4 - 


CARBE S.A.


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.


OFERTA N°6 - 
MARLE 


CONSTRUCCIO
NES S.A. 


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.


OFERTA N°10 - 
AVINCO 


CONSTRUCCIO
NES S.A. 


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.
OFERTA N°1 - 


POSE S.A.


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.


OFERTA N°5 - 
LUROVIAL S.R.


L.


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.


OFERTA N°9 - 
NIRO 


CONSTRUYE S.
A.


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.
OFERTA N°8 - 


APCO S.A.


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.


OFERTA N°2 - PF 
COMPAÑÍA 


CONSTRUCTOR
A S.A.


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.


OFERTA N°3 - 
TPS 


CONSTRUCCIO
NES S.A.


% con 
respecto 
al oficial


% con 
respecto 


al act.
1 TAREAS PRELIMINARES  $10.960.470,10  $13.451.369,99 22,73%  $62.517.134,77 470,39% 364,76%  $53.525.472,84 388,35% 297,92%  $75.177.984,00 585,90% 458,89%  $25.031.957,40 128,38% 86,09%  $14.911.713,56 36,05% 10,86%  $52.860.086,61 382,28% 292,97%  $19.497.534,80 77,89% 44,95%  $38.958.800,00 255,45% 189,63%  $47.848.466,74 336,55% 255,71%  $52.762.931,80 381,39% 292,25%  $47.606.551,83 334,35% 253,92%  $39.633.974,99 261,61% 194,65%
2 MOVIMIENTO DE SUELOS  $238.865.328,65  $287.295.734,07 20,28%  $186.701.757,70 -21,84% -35,01%  $224.844.733,80 -5,87% -21,74%  $232.651.345,19 -2,60% -19,02%  $202.923.548,99 -15,05% -29,37% -$ 207.560.322,49- -13,11% -27,75%  $300.848.099,33 25,95% 4,72%  $237.096.798,20 -0,74% -17,47%  $239.875.105,00 0,42% -16,51%  $380.857.082,06 59,44% 32,57%  $410.968.927,50 72,05% 43,05%  $374.082.286,43 56,61% 30,21%  $535.604.625,49 124,23% 86,43%
3 PAVIMENTOS  $483.094.381,03  $628.609.271,81 30,12%  $485.933.654,55 0,59% -22,70%  $541.896.793,34 12,17% -13,79%  $517.207.422,80 7,06% -17,72%  $561.137.059,24 16,15% -10,73%  $703.090.348,49 45,54% 11,85%  $497.541.008,31 2,99% -20,85%  $620.678.582,20 28,48% -1,26%  $602.290.800,00 24,67% -4,19%  $566.274.680,82 17,22% -9,92%  $506.126.356,02 4,77% -19,48%  $679.918.827,89 40,74% 8,16%  $849.809.104,48 75,91% 35,19%
4 DRENAJES Y OBRA DE ARTE  $45.887.766,48  $61.043.342,34 33,03%  $49.755.172,23 8,43% -18,49%  $72.508.468,60 58,01% 18,78%  $67.972.357,00 48,13% 11,35%  $64.914.844,05 41,46% 6,34%  $54.610.970,86 19,01% -10,54%  $87.454.602,24 90,58% 43,27%  $72.267.895,69 57,49% 18,39%  $75.281.500,00 64,06% 23,32%  $64.950.586,49 41,54% 6,40%  $94.270.315,94 105,44% 54,43%  $71.446.631,60 55,70% 17,04%  $99.989.748,05 117,90% 63,80%
5 DEMOLICIONES, RETIROS Y TRASLADOS  $5.162.707,49  $6.364.403,82 23,28%  $5.431.327,06 5,20% -14,66%  $6.552.363,45 26,92% 2,95%  $7.645.770,00 48,10% 20,13%  $43.427.672,35 741,18% 582,35%  $2.857.925,40 -44,64% -55,10%  $6.134.824,75 18,83% -3,61%  $10.828.411,80 109,74% 70,14%  $3.017.600,00 -41,55% -52,59%  $18.828.755,70 264,71% 195,84%  $16.213.578,25 214,05% 154,75%  $9.139.425,90 77,03% 43,60%  $3.934.479,85 -23,79% -38,18%
6 OBRAS COMPLEMENTARIAS  $94.325.035,66  $111.421.753,85 18,13%  $102.925.784,55 9,12% -7,63%  $40.403.755,76 -57,17% -63,74%  $42.623.957,64 -54,81% -61,75%  $35.651.646,67 -62,20% -68,00%  $17.234.185,64 -81,73% -84,53%  $50.604.854,66 -46,35% -54,58%  $44.669.735,36 -52,64% -59,91%  $57.170.189,85 -39,39% -48,69%  $62.558.690,56 -33,68% -43,85%  $53.533.706,35 -43,25% -51,95%  $67.577.587,13 -28,36% -39,35%  $97.443.960,29 3,31% -12,54%
7 OTROS  $15.000.000,00  $15.000.000,00 0,00%  $15.000.000,00 0,00% 0,00%  $15.000.000,00 0,00% 0,00%  $18.865.577,00 25,77% 25,77%  $15.000.000,00 0,00% 0,00%  $12.235.839,00 -18,43% -18,43%  $19.908.869,52 32,73% 32,73%  $20.100.000,00 34,00% 34,00%  $15.000.000,00 0,00% 0,00%  $15.000.000,00 0,00% 0,00%  $15.000.000,00 0,00% 0,00%  $15.000.000,00 0,00% 0,00%  $15.000.000,00 0,00% 0,00%


PRECIO NETO  $893.295.689,41  $1.123.185.875,88  $908.264.830,86  $954.731.587,79  $962.144.413,63  $948.086.728,70  $1.012.501.305,44  $1.015.352.345,42  $1.025.138.958,05  $1.031.593.994,85  $1.156.318.262,37  $1.148.875.815,86  $1.264.771.310,78  $1.641.415.893,15


IVA + Ingresos Brutos Presentados  $209.924.487,01  $263.948.680,83  $213.442.235,25  $224.361.923,13  $226.103.937,20  $222.800.381,24  $237.937.806,78  $238.607.801,18  $240.907.655,13 $242.424.588,79 $271.734.791,66  $269.985.816,73  $297.221.258,03  $385.732.734,89
COSTO TOTAL                                       $1.103.220.176,42  $1.387.134.556,71  $1.121.707.066,11  $1.179.093.510,92  $1.188.248.350,83  $1.170.887.109,94  $1.250.439.112,22  $1.253.960.146,60  $1.266.046.613,18  $1.274.018.583,64  $1.428.053.054,03  $1.418.861.632,59  $1.561.992.568,81  $2.027.148.628,04


HONORARIOS PROFESIONALES  PRESENTADOS  $46.077.511,22  $61.733.993,12 $27.075.616  $27.936.402,66 ($ 28.073.726,00)   $54.111.271,00  $29.750.000,00  $29.059.402,20  $29.240.699,20 $58.195.000,00 $60.659.514,83  $72.429.690,00  $67.897.888,53  $84.158.746,00
PRECIO  $1.149.297.687,64  $1.448.868.549,83 26,07%  $1.148.782.682,11 -0,04% -20,71%  $1.207.029.913,58 5,02% -16,69%  $1.216.322.076,83 5,83% -16,05%  $1.224.998.380,94 6,59% -15,45%  $1.280.189.112,22 11,39% -11,64%  $1.283.019.548,80 11,64% -11,45%  $1.295.287.312,38 12,70% -10,60%  $1.332.213.583,64 15,92% -8,05%  $1.488.712.568,86 29,53% 2,75%  $1.491.291.322,59 29,76% 2,93%  $1.629.890.457,34 41,82% 12,49%  $2.111.307.374,04 83,70% 45,72%


#DIV/0!








ANEXO VII
DESESTIMACIÓN DE OFERTAS


“Consolidación Urbana Entorno Viviendas León Gallo” partido La Matanza,
provincia de Buenos Aires.


OBRA: “Consolidación urbana entorno viviendas León Gallo” partido La
Matanza, provincia de Buenos Aires.


FECHA DE APERTURA: 7 de mayo del 2024.-


PRECIO OFICIAL OPISU
(feb. 2024)


PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 63/100 ($1.149.297.687,63).
Mes de febrero de 2024.


PRECIO ACT. OPISU
(mayo 2024)


PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y NUEVE CON 83/100 ($1.448.868.549,83). Mes de mayo de
2024.


OFERTA N° 1: POSE S.A.


El monto ofertado es de PESOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 33/100 ($1.295.287.312,33), la misma resulta:


● Superior en un 12,70% al PRESUPUESTO OFICIAL OPISU (feb. 2024).
● Inferior en un 10,60% al PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may. 2024).


De lo expuesto surge que la Oferta N° 1 no resulta ser la erogación más conveniente a los intereses del
Fisco de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la Oferta N°7.


OFERTA N°2: PF COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A.


El monto ofertado es de PESOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 34/100 ($ 1,629,890,457.34), la misma resulta:


● Superior en un 41,82% al PRESUPUESTO OFICIAL OPISU (feb. 2024).
● Superior en un 12,49% al PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may. 2024).


De lo expuesto surge que la Oferta N° 2 no resulta ser la erogación más conveniente a los intereses del
Fisco de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la Oferta N°7.


OFERTA N°3: TPS CONSTRUCCIONES S.A.







El monto ofertado es de PESOS DOS MIL CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 04/100 ($2,111,307,374.04).


● Superior en un 83,70% al PRESUPUESTO OFICIAL OPISU (feb. 2024).
● Superior en un 45,72% al PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may. 2024).


Respecto a la situación financiera se verificó que la oferta no presenta la documentación respaldatoria
correspondiente solicitada por aclaratoria (ACTA-2024-18927881-GDEBA-DPPUOPISU -v. en orden 157)
para la correcta evaluación de la oferta, en relación a la Facturación Promedio Anual por construcción de
obras de los últimos 7 años, según lo estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares -
Sección II - IAO 5.5 (a).
Asimismo, surge que no presenta la documentación respaldatoria correspondiente al año 2023 (Los
informes financieros: balances, estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc) solicitada por
aclaratoria (ACTA-2024-18927881-GDEBA-DPPUOPISU) para la correcta evaluación de la oferta, en relación
promedio de los ratios financieros mínimamente aceptables, durante los últimos siete (7) años , según lo
estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares - Sección II - IAO 5.5 (f).


OFERTA N° 4: CARBE S.A.


El monto ofertado es de PESOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 94/100. ($1.224.998.380,94).


● Superior en un 6,59% al PRESUPUESTO OFICIAL OPISU (feb. 2024).
● Inferior en un 15,45% al PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may. 2024).


De lo expuesto surge que la Oferta N° 4 no resulta ser la erogación más conveniente a los intereses del
Fisco de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la Oferta N°7.


OFERTA N° 5: LUROVIAL S.R.L.


El monto ofertado es de PESOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 64/100 ($1.332.213.583,64).


● Superior en un 15,92% al PRESUPUESTO OFICIAL OPISU (feb. 2024).
● Inferior en un 8,05% al PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may. 2024).


Respecto a la situación financiera de la empresa de referencia, se verificó que la oferta no presenta la
documentación respaldatoria correspondiente solicitada por aclaratoria
(ACTA-2024-18927828-GDEBA-DPPUOPISU -v. en orden 159) para la correcta evaluación de la oferta, en
relación a la Facturación Promedio Anual por construcción de obras de los últimos 7 años, según lo
estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares - Sección II - IAO 5.5 (a).


OFERTA N° 6: MARLE CONSTRUCCIONES S.A.


El monto ofertado es de PESOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
CIENTO DOCE CON 22/100 ($1.280.189.112,22).


● Superior en un 11,39% al PRESUPUESTO OFICIAL OPISU (feb. 2024).
● Inferior en un 11,64% al PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may. 2024).







Respecto a la situación financiera de la empresa de referencia, se verificó que de acuerdo a los informes
sobre los estados financieros certificados de los últimos 7 años presentados, no cumple con el índice de
endeudamiento promedio requerido conforme Pliego en lo correspondiente al ratio financiero de
Endeudamiento (Sección II - IAO 5.5 (f): Ratios financieros). El resultado del cociente arroja un índice
promedio de 1,0767 siendo el requisito para este ratio un valor menor que 1.


OFERTA N° 8: APCO S.A.


El monto ofertado es de PESOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON 60/100. ($1.491.291.322,60).


● Superior en un 29,76% al PRESUPUESTO OFICIAL OPISU (feb. 2024).
● Superior en un 2,93% al PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may. 2024).


De lo expuesto surge que la Oferta N° 8 no resulta ser la erogación más conveniente a los intereses del
Fisco de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la Oferta N°7.


OFERTA N° 9: NIRO CONSTRUYE S.A.


El monto ofertado es de PESOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCE
MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 85/100.($1.488.712.568,85).


● Superior en un 29,53% al PRESUPUESTO OFICIAL OPISU (feb. 2024).
● Superior en un 2,75% al PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may. 2024).


Del análisis efectuado se desprende que la empresa de referencia no respondió el acta aclaratoria N°
ACTA-2024-18927717-GDEBA-DPPUOPISU -v. en orden 163- siendo ésta una condición esencial para la
debida evaluación de la Comisión Evaluadora. En consecuencia, no se puede continuar con la evaluación de
la oferta y se recomienda su desestimación.


OFERTA N° 10: AVINCO CONSTRUCCIONES S.A.


El monto ofertado es de PESOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 81/100 ($1.283.019.548,81).


● Superior en un 11,64% al PRESUPUESTO OFICIAL OPISU (feb. 2024).
● Inferior en un 11,45% al PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may. 2024).


Respecto a la situación financiera de la empresa de referencia, se verificó que la oferta no presenta la
documentación respaldatoria correspondiente solicitada por aclaratoria
(ACTA-2024-18927689-GDEBA-DPPUOPISU) para la correcta evaluación de la oferta, en relación a la
Facturación Promedio Anual por construcción de obras de los últimos 7 años, según lo estipulado en Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares - Sección II - IAO 5.5 (a).


OFERTA N° 11: KAVOS S.A.


El monto ofertado es de PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 11/100. ($1.148.782.682,11).


● Inferior en un 0.04% al PRESUPUESTO OFICIAL OPISU (feb. 2024).
● Inferior en un 20,71% al PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may. 2024).







En cuanto a la documentación técnica presentada por la empresa de referencia, se puede constatar que la
misma no cumple con los requisitos mínimos presentados en los formularios: IAO 5.5c Obras de Naturaleza
y Complejidad Equivalentes, IAO 13.1(f )a) Copia de los contratos de las obras que se presenten para cumplir
el requisito solicitado en las IAO 5.5c, IAO 13.1(f )b) Copias de las Actas de Recepción definitiva de las Obras
que se presenten para cumplir el requisito solicitado en las IAO 5.5c , IAO 13.1(f )c) Certificación de la
superficie de las Obras que se presenten para cumplir el requisito solicitado en las IAO 5.5c., IAO 13.1(f ) h)
Planilla de Transporte.


OFERTA N° 12: INGENIERO JOSE MARIA CASAS S.A.


El monto ofertado es de PESOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL
SETENTA Y SEIS CON 83/100. ($1.216.322.076,83).


● Superior en un 5.83% al PRESUPUESTO OFICIAL OPISU (feb. 2024).
● Inferior en un 16,05% al PRESUPUESTO ACTUALIZADO OPISU (may. 2024).


De lo expuesto surge que la Oferta N° 12 no resulta ser la erogación más conveniente a los intereses del
Fisco de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la Oferta N°7.








ANEXO VIII.


INFORME DE LITIGIOS PENDIENTES DE LA EMPRESA BRIALES S.A.


“Consolidación Urbana Entorno Viviendas León Gallo” partido La Matanza,
provincia de Buenos Aires.


En relación al tema de la referencia, se efectuó consulta sobre la existencia de litigios


pendientes de la empresa mediante IF-2024-23896589-GDEBA-DCYCOPISU.


De allí se desprende que el Fisco provincial inició en su contra el 15 de abril de 2019


los autos caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ BRIALES


S.A. S/ APREMIO PROVINCIAL" (Expte. N°1 - 52844), en trámite por ante el Juzgado


de primera instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial


de La Plata, en concepto de multas y recargos exigibles en su carácter de agente de


recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos, incluyendo intereses y costos


asociados -v. mediante IF-2024-23897066-GDEBA-DCYCOPISU.-. Tal como puede


verificarse en el archivo embebido,una vez que fuera interpuesta la demanda y emitido


el primer despacho, además de no registrarse constancia de notificación al interesado,


se evidencia que el trámite no continuó.


Por otro lado, se requirió a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires


(ARBA) un Certificado de Cumplimiento Fiscal del oferente, a fin de verificar si al


momento de la apertura de sobres (07/05/2024) era deudor con relación a algún


impuesto provincial. Mediante el informe emitido por la repartición aludida, que se


incorpora como archivo embebido, surge que la empresa Briales S.A. “Impuesto


INMOBILIARIO: No registra incumplimiento; AUTOMOTORES: No registra


incumplimiento; INMOBILIARIO COMPLEMENTARIO: Registra Incumplimiento Nivel 2;


INGRESOS BRUTOS: No registra incumplimiento”.


En conclusión, en tanto lo declarado por la empresa y lo analizado por esta Comisión


Evaluadora, surge que aquella no posee antecedentes sistemáticos de litigios con


sentencia firme y cumplida ocurridos en los últimos cinco años y, por consiguiente, la







empresa Briales S.A. cumple el requisito establecido en el punto 5.5. (h) de las


Instrucciones a los Oferentes (IAO) que forman parte de la documentación licitatoria


contenida en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares.








Fecha de Emisión: CÓDIGO: 


   SE CERTIFICA QUE:


CUIT/CUIL:


TELÉFONO:LOCALIDAD:


DOMICILIO:


A - 404  W2
Identificación:


Impuestos


Para uso exclusivo de organismos del Estado provincial


Certificado de
Cumplimiento Fiscal


Registra Incumplimientos 


El presente certificado tiene una validez de 90 días hábiles desde la fecha de su emisión, la que puede ser consultada en
la página de ARBA (www.arba.gob.ar) ingresando el Código Alfanumérico Único detallado en el mismo.
Parte de la Información contenida en el presente “Certificado de Cumplimiento Fiscal” corresponde a la provista y/o
declarada por el contribuyente ante ARBA.
Las Informaciones referidas a pagos corresponden a los registros mantenidos en bases de datos de ARBA (S.E.U.O.).
“Registra Incumplimientos Nivel 1” implica que, según los registros en bases de datos de ARBA, alguna de las obligaciones
fiscales del Contribuyente se encuentra vencida, tanto en lo formal, como en lo material (deuda por impuestos vencidos
hasta el monto indicado en la Ley Impositiva vigente).
“Registra Incumplimientos Nivel 2” implica que, según los registros en bases de datos de ARBA, alguna de las obligaciones
fiscales del Contribuyente se encuentra vencida, tanto en lo formal, como en lo material (deuda por impuestos vencidos
mayor al monto indicado en la Ley Impositiva vigente).
“No registra Incumplimientos” implica que, según los registros en bases de datos de ARBA, el Contribuyente no posee
boletas impagas ni declaraciones Juradas del IIBB sin ingresar.
La actualización de la información se realiza al cierre de cada vencimiento de pago impositivo, según el calendario Fiscal.


IMPORTANTE:


BRIALES S A


30-61080999-1


45 N°676


INMOBILIARIO No registra incumplimiento


AUTOMOTORES No registra incumplimiento


INMOBILIARIO COMPLEMENTARIO Registra Incumplimiento Nivel 2


INGRESOS BRUTOS No registra incumplimiento


10/07/2024 M6XG8Z6MWCQHKAM
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