






PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU

Berisso Municipalidad OPISU Operaciones Urbanas MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PUEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO. LAS COTAS DE NIVEL EN CORTE DEL TERRENO NATURAL CORRESPONDE AL SISTEMA DE MEDICION DE REFERENCIA VERTICAL NACIONAL (SRVN16) MARCO DE REFERENCIA POSGAR 07.		PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. CONTENIDO: Villa Progreso
EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU		CONTRATISTA: N° PLANO: A-01
		FECHA: 10.09.2024
		ESC: 1:500
		ARCHIVO: a01-02_berisso_villa progreso_conjunto_implantacion y planta_2025-07-02.dwg




NOTA:
LOS NIVELES DE PROYECTO LICITATORIO SON APROXIMADOS Y DEBERAN AJUSTARSE EN PROYECTO EJECUTIVO A LAS RECOMENDACIONES GEOTECNICAS DEL ESTUDIO DE SUELOS.
SI EL SISTEMA DE FUNDACIONES ADOPTADO REQUIEREA DEL REEMPLAZO DE SUELO EN CONTACTO CON LAS MISMAS, DEBERA GARANTIZARSE QUE DICHO RECAMBIO SE EFECTUARA A PARTIR DE LOS 0.30M POR SOBRE EL NIVEL DE LA NAPTA FREATICA, COMO MINIMO, Y CONTAR CON LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRAS.

Berisso Municipalidad OPISU OPCIONES PARTICIPATIVAS MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo.		CONTRATISTA:
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PUEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO. LAS COTAS DE NIVEL EN CORTE DEL TERRENO NATURAL CORRESPONDE AL SISTEMA DE MEDICION DE REFERENCIA VERTICAL NACIONAL (SRVN16) MARCO DE REFERENCIA POSGAR 07.			CONTENIDO: Villa Progreso		N° PLANO: A-02
Conjunto Planta Baja			EXPEDIENTE		FECHA: 02.07.2025
EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPI SU			ESC: 1:200		ARCHIVO
N° REV.			TEMA		progreso_conjunto_implantacion y planta_2025-07-02.dwg
			FECHA		




+/-0.00

CORTE A-A



+/-0.00


CORTE B-B




NOTA:
LOS NIVELES DE PROYECTO LICITATORIO SON APROXIMADOS Y DEBERAN AJUSTARSE EN PROYECTO EJECUTIVO A LAS RECOMENDACIONES GEOTECNICAS DEL ESTUDIO DE SUELOS.
SI EL SISTEMA DE FUNDACIONES ADOPTADO REQUIERIRA DEL REEMPLAZO DE SUELO EN CONTACTO CON LAS MISMAS, DEBERA GARANTIZARSE QUE DICHO RECAMBIO SE EFECTUARA A PARTIR DE LOS 0.30M POR SOBRE EL NIVEL DE LA NAPA FREATICA - COMO MINIMO - Y CONTAR CON LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRAS.

PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU


Berisso Municipalidad OPISU OPUSCULOS DE PROYECTO URBANO MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO			GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PUEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO. LAS COTAS DE NIVEL EN CORTE DEL TERRENO NATURAL CORRESPONDE AL SISTEMA DE MEDICION DE REFERENCIA VERTICAL NACIONAL (SRVN16) MARCO DE REFERENCIA POSGAR 07.			PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	
CONTENIDO: Conjunto Cortes			CONTRATISTA:	
EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU			N° PLANO: A-03	
			FECHA: 10.09.2024	
			ESC: 1:200	
			ARCHIVO: a03-04_berisso_villa progreso_conjunto_arquitectura_2024.09.10.dwg	
N° REV.	MODIFICACIONES	FECHA		




VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL




VISTA FONDO



NOTA:
LOS NIVELES DE PROYECTO LOCATORIO SON APROXIMADOS Y DEBERAN AJUSTARSE EN PROYECTO EJECUTIVO A LAS RECOMENDACIONES GEOTECNICAS DEL ESTUDIO DE SUELOS.
SI EL SISTEMA DE FUNDACIONES ADOPTADO REQUIRIERA DEL REEMPLAZO DE SUELO EN CONTACTO CON LAS MISMAS, DEBERA GARANTIZARSE QUE DICHO RECAMBIO SE EFECTUARA A PARTIR DE LOS 0.30M POR SOBRE EL NIVEL DE LA NUBIA FREATICA - COMO MINIMO - Y CONTAR CON LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRAS.

PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU

BERISSO Municipalidad OPISU OPINION TECNICA MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO. LAS COTAS DE NIVEL EN CORTE DEL TERRENO NATURAL CORRESPONDE AL SISTEMA DE MEDICION DE REFERENCIA VERTICAL NACIONAL (SRVNT) MARCO DE REFERENCIA POSGAR 07.		CONTRATISTA:
PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. CONTENIDO: Villa Progreso Conjunto Vistas		N° PLANO: A-04
EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU		FECHA: 10.09.2024
N° REV. MODIFICACIONES TEMA FECHA		ESC: 1:200
		ARCHIVO: a03-04_berisso_villa progreso_conjunto_architectura_2024.09.10.dwg




Imágenes de relevamiento



Referencias

- Linea municipal y límites de parcela 3d Mza 92
- pt = Punto de interes
- lm = Linea de construcción
- cc = Centro de calle
- ar = Arbol Existente
- poste = Poste
- llum = Poste Alumbrado Público
- crd = Cordon cuneta (nivel inferior)
- Tapac = Tapa de Cloaca
- vr = Límite de vereda

Berisso Municipalidad OPISU Operaciones de Planificación y Seguimiento Urbano Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano Gobierno de la Provincia de Buenos Aires			
NOTAS		PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	CONTRATISTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.		CONTENIDO: Relevamiento Planialtimétrico Planta	Nº PLANO: 05
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.		EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU	FECHA: 09.2024
MODIFICACIONES		ESC: 1:250	ARCHIVO: a05-06_berisso_villa progreso_tareas preliminares-2024-09-25.dwg
Nº REV.	TEMA	FECHA	



Imágenes de relevamiento




Referencias



- Linea municipal y límites de parcela 3d Mza 92
- Huella Edificio Polideportivo
- Huella Espacios Exteriores proyectados
- Contrapiso de H²A° a demoler (Item A2.1)
- Arbol existente a remover (Item A2.8)
- Poste a retirar (Item A2.4)
- Luminaria a retirar (Item A2.3)
- Equipamiento Urbano a retirar (Item A2.9)
- Arbol existente a conservar
- Poste a reubicar (Item A2.7)
- Luminaria a reubicar (Item A2.6)
- Juegos infantiles a retirar (Item A2.2)

NOTA:
LOS NIVELES DE PROYECTO UCTATORIO SON APROXIMADOS Y DEBERAN AJUSTARSE EN PROYECTO EJECUTIVO A LAS RECOMENDACIONES GEOTECNICAS DEL ESTUDIO DE SUELOS.
SI EL SISTEMA DE FUNDACIONES ADOPTADO REQUIRIERA DEL REEMPLAZO DE SUELO EN CONTACTO CON LAS MISMAS, DEBERA GARANTIZARSE QUE DICHO RECAMBIO SE EFECTUARA A PARTIR DE LOS 0.30M POR SOBRE EL NIVEL DE LA NUBA FREATICA, COMO MINIMO, Y CONTAR CON LA APROBACION DE LA INSPECCION DE OBRAS.

Berisso Municipalidad OPISU Operaciones de Planificación y Seguimiento Urbano MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			
NOTAS		PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	CONTRATISTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.		CONTENIDO: Existencia y Demolicion	Nº PLANO: 06
LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO.		EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU	FECHA: 02.2025
MODIFICACIONES			ESC: 1:250
Nº REV.	TEMA	FECHA	
			ARCHIVO: a05-06_berisso_villa progreso_tareas preliminar-2024-09-25.dwg



DETALLE SOLADO DE HºPEINADO CON CÉSPED











REFERENCIAS

	Solado de Hormigon peinado	373.3 m²
	Solado de Hormigo peinado con ferrite celeste	140 m²

   		
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO.	PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo, Villa Progreso	CONTRATISTA:
	CONTENIDO: Espacio Público Solados	Nº PLANO : A-07
	EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU	FECHA: 09.2024
		ESC: 1:250
		ARCHIVO : a08-09_berisso_polideportivoconjunto_espacio_publico_2024.09.16.dwg

DETALLE JUEGOS INFANTILES

ANCLAJES JUEGOS




DETALLE EQUIPAMIENTO URBANO

DETALLE DE CESTOS DE BASURA ESC. 1:25

CESTO DE BASURA METALICO DIAM. 32CM
CAPACIDAD 55L




PLANTA
ESCALA: 1:25




VISTA LATERAL
ESCALA: 1:25

VISTA FRONTAL
ESCALA: 1:25

DETALLE BANCOS INDIVIDUAL ESC. 1:25




PLANTA
ESCALA: 1:25




VISTA FRONTAL
ESCALA: 1:25

DETALLE BANCOS ESC. 1:25



PLANTA
ESCALA: 1:25




CORTE TRANSVERSAL
ESCALA: 1:25

MESAS CIRCULARES ESC. 1:25





PLANTA
ESCALA: 1:25



CORTE TRANSVERSAL
ESCALA: 1:25

NOTAS		PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.		CONTENIDO:	
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.		Espacio Público Equipamiento	
		EXPEDIENTE	
		EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU	
MODIFICACIONES		CONTRATISTA:	
N° REV.	TEMA	N° PLANO: A-08	
		FECHA: 07.2025	
		ESC: 1:50	
		ARCHIVO	
		a08-09_berisso_polideportivo_conjunto_espacio_publico_2025.07.02.dwg	




CODIGO	ITEM	CANTIDAD
101	Provisión y plantación de Curupi, <i>Sapium haematospermum</i> . E: 10l. Incluye dos tutores de 2.00 m de largox2"x1" con una punta, banda antihormiga y banda elastica para tutorar.	02 unidades
102	Provisión y plantación de Sauce criollo, <i>Salix humboldtiana</i> . E: 20 l. Incluye dos tutores de 2.00 m de largox2"x1" con una punta, banda antihormiga y banda elastica para tutorar.	01 unidades
103	Provisión y plantación de Anacahuita, <i>Blepharocalyx salicifolius</i> E: 10l. Incluye dos tutores de 2.00 m de largox2"x1" con una punta, banda antihormiga y banda elastica para tutorar.	01 unidades
104	Provisión y plantación de Palo Amarillo, <i>Terminalia australis</i> E: 10 l. Incluye dos tutores de 2.00 m de largox2"x1" con una punta, banda antihormiga y banda elastica para tutorar.	08 unidades
	ARBOL EXISTENTE La Empresa deberá proveer y colocar un vallado para asegurar la zona de protección de los árboles existentes para evitar que las máquinas dañen las mismas. Se define "Zona de protección del árbol" al área dentro de la cual ciertas actividades son prohibidas o restringidas para prevenir o minimizar daños a árboles durante construcciones o desarrollos. La zona de protección mínimamente debe estar desde la línea de intersección de la copa del árbol con el suelo.	


REFERENCIAS SUSTRATOS Y CESPED						
CODIGO		ITEM	CANTIDAD	CODIGO	ITEM	CANTIDAD
		Siembra: Semilla variedad	854 m2	 Provision y colocacion de Panes de cespel Cynodon dactylon "Bermuda"		1043 m2
Aporte de tierra negra						CANTIDAD
- 0.25 m3 por arbol						70 m3
- 20 cm de profundidad en canteros.						
- 3 cm para siembra de cespel y colocación de tepes						

Canteros 52.4 m2.
Ver plano de parquizacion

Arboles a retirar




NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.	PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	CONTRATISTA:
	CONTENIDO: Forestacion general	N° PLANO: 09
	EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU	FECHA: 09.2024
	N° REV.	MODIFICACIONES TEMA
		FECHA
		ESC: 1:250
		ARCHIVO:berisso 2025-07_paisaje_v2.dwg




CODIGO ITEM		CANT	
201	Provisión y plantación de Malva rosa, Pavonia hastata.E: 04l.	 	06 UN
202	Provisión y plantación de Lantana megapotamica, Lantana rastra. E 03 l.	 	50 UN
203	Provisión y plantación de Boton de oro, Pavonia sepium.E: 03l.	 	13 UN
204	Provisión y plantación de Malvavisco, Sphaeralcea bonariensis.E: 04l.	 	22 UN
301	Provisión y plantación de Salvia guaranitica, Salvia azul.E: 03l.	 	52 UN


 BERISSO Municipalidad  OPISU Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano  MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO  GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES										
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION. PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.	PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	CONTRATISTA:								
	CONTENIDO: Parquizacion	N° PLANO: 10								
	EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOISU	FECHA: 09.2024								
	<table><tr><td>N° REV.</td><td>MODIFICACIONES TEMA</td><td>FECHA</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	N° REV.	MODIFICACIONES TEMA	FECHA						
N° REV.	MODIFICACIONES TEMA	FECHA								



TABLERO PRINCIPAL



TABLERO SECUNDARIO 1



REFERENCIAS

- Luminaria LED tipo Farola 120w
- Luminaria LED 150w
- Luminaria LED 150w en poste existente
- Proyección luminaria LED 120w
- Proyección luminaria LED 150w

- Reflectores LED 150w
- Tablero Principal
- Tablero Seccional 1 - Canchas fútbol 5
- Ubicado en semicubierto de acceso secundario

- Consideraciones generales:
- Se considera tendido subterráneo (cañero).
 - El punto de conexión se da en la zona donde se ubica el TP.
 - Los circuitos de las luminarias son automáticos excepto los de las canchas.
 - Cada luminaria debe tener su PAT.

NOTAS

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.

LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.

PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo, Villa Progreso

CONTENIDO: Instalación Eléctrica | Alumbrado Público | Alimentación Polideportivo y Unifilares.

EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU


CONTRATISTA:

Nº PLANO: A-11


FECHA: 09.2024

ESC: 1:250


ARCHIVO: a11-12_berisso_polideportivo_alumbrado_publico_2024.09.16.dwg



DETALLES LUMINARIAS
ILUMINACIÓN LED 120W
FAROLA TIPO LA ALEMANA




DETALLES REFLECTOR
ILUMINACIÓN LED 150W
ALTURA LIBRE 6m



PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU

BERISSO Municipalidad OPISU OPENDOS PROYECTOS MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
NOTAS		PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo, Villa Progreso		CONTRATISTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA ELEGICION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.		CONTENIDO: Instalación Eléctrica Detalles		Nº PLANO: A-12
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.		EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPIJU		FECHA: 09.2024
MODIFICACIONES				ESC: s/e
Nº REV.	TEMA	FECHA		
				ARCHIVO: a11-12_berisso_polideportivo_alumbrado publico_2024.09.16.dwg




REFERENCIAS

- Refuerzo vertical
- Aislación - Poliuretano expandido


PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU

			
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA ELECCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL, Y NO COMPLETA. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO. EL N°1 EXTERIOR EQUIVALENTE A LO INDICADO EN PLANO DE ESPACIOS EXTERIORES.		PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso. CONTENIDO: Planta polideportivo EXPEDIENTE: EX-2024-32692259 - GDEBA-DEOPISU	
CONTRATISTA:		N° PLANO: B-01	
FECHA: 02.08.2024		ESC: 1/75	
ARCHIVO: b01_polideportivo - arquitectura_2024.07.dwg			




BERISSO Municipalidad OPISU INGENIEROS MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
NOTAS ● TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLEQUE ES A MODO REFERENCIAL Y NO CORRESPONDE AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO. EL NPT INTERIOR + 0.00 EQUIVALE AL NIVEL INDICADO EN LOS PLANOS DE IMPLANTACIÓN.			PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso CONTENIDO: Planta de techo polideportivo EXPEDIENTE EX-2024-32692259- GDEBA-DEOPISU	CONTRATISTA: N° PLANO: B.02 FECHA: 02.08.2024
MODIFICACIONES N° REV. TEMA FECHA			ESC: 1:75 ARCHIVO:s01_polideportivo - arquitectura_2024.07 (2).dwg	


CORTE A-A




CORTE B-B



CORTE C-C




DETALLE ESTRUCTURA TANQUE DE RESERVA
ESC 1:50




NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA SELECCIÓN DE LOS MATERIALES, LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PUEBLO A MODIFICAR, Y NO EN EL CONTRATO DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO. EL NPT INTERIOR +0.00 EQUIVALE AL NIVEL INDICADO EN LOS PLANOS DE IMPLANTACIÓN.		☒ PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	CONTRATISTA:
CONTENIDO: Corte A-A / B-B / C-C polideportivo		EXPEDIENTE: EX-2024-32692259 - GDEBA-DEOPISU	N° PLANO: B-03
MODIFICACIONES N° REV. TEMA FECHA		FECHA: 02.08.2024	
		ESC: 1:75	
		ARCHIVO: s01_polideportivo - arquitectura_2024.07 (2).dwg	

VISTA 3




VISTA 4



Berisso Municipalidad OPISU Oficina de Planeamiento y Desarrollo Urbano Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano Gobierno de la Provincia de Buenos Aires				
NOTAS • TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. • LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PUESTO ES A MODO REFERENCIAL, Y NO DEBE AL CONTRASTARLA DE RECAPAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO. • EL NPT INTERIOR +1.000 EQUIVALE AL NIVEL INDICADO EN LOS PLANOS DE IMPLANTACIÓN.			PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso CONTENIDO: Vistas longitudinales EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU	CONTRATISTA: N° PLANO: B-04 FECHA: 02.08.2024 ESC: 1:75 ARCHIVO: s01_polideportivo - arquitectura_2024.07 (2).dwg

CUBIERTA METÁLICA | FUNDACIONES
OPCION 1 - PLATEA
Planta | Nivel +0.25m
Esc.: 1:75



CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS MATERIALES			
HORMIGÓN DE LIMPIEZA	H-25	$f_c \geq 25 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 201/05
HORMIGÓN	H-25	$f_c \geq 25 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 201/05
ACERO BARRAS	ADN-420	$f_y = 420 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 201/05
ACERO ESTRUCTURAL	Mínimo F36	$f_y = 360 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 301/05

RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS		
HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL SUELO HORIZONTAL O EXPUESTO AL AIRE LIBRE	50 mm	
HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL SUELO VERTICAL O EXPUESTO AL AIRE LIBRE	$db \leq 16 \text{ mm}$	30 mm
	$db > 16 \text{ mm}$	35 mm
LOSAS y TABIQUES	20 mm	
VIGAS y COLUMNAS	20 mm	


- NOTAS**
- 1- LAS CUANTÍAS Y DIMENSIONES OBRANTES EN EL PRESENTE PLANO SON PROVISIONALES Y SÓLO VÁLIDAS A LOS EFECTOS DE POSIBILITAR UNA COTIZACIÓN. LOS VALORES DEFINIDOS SURGIRÁN DEL ESTUDIO DE SUELOS Y CÁLCULOS A EJECUTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y QUE DEBEN PRESENTARSE PARA SU VISADO ANTE ESTA DIRECCIÓN 10 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA.-
 - 2- TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-
 - 3- LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR LOS VERIFICARÁ EN OBRA.-
 - 4- EL REPLANTEO LO EJECUTARÁ LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERÁ VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO A LOS TRABAJOS.-
 - 5- EL CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS QUEDA A CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA.-
 - 6- EL NIVEL +0.25 SE CORRESPONDERÁ CON EL NIVEL DE LOSA DE PISO TERMINADO DE LA CANCHA.-
 - 7- LA LOSA DE PISO DE LA CANCHA DEBERÁ ESTAR VINCULADA A TODA LA ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN, A MODO INDICATIVO SE DISPONEN LAS POSIBLES JUNTAS CONSTRUCTIVAS (JC) A REALIZAR.-
 - 8- LA PROFUNDIDAD DE LAS FUNDACIONES SERÁ LA QUE SURJA COMO NECESARIA DEL ESTUDIO DE SUELOS.-
 - 9- SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA DETECTAR LOS POZOS ABSORVENTES QUE PUEDIERAN EXISTIR EN EL ÁREA DE CONTRUCCIÓN A LOS EJECTOR DE SU RELLENO Y COMPACTACIÓN.-

DETALLES DE VINCULACIÓN


Placa de Apoyo Pórtico Principal

Esc.: 1:25


PLANTA



CORTE A-A



CORTE B-B




DETALLES DE VINCULACIÓN


Placa de Apoyo Columna Típano

Esc.: 1:25


PLANTA



CORTE A-A




CORTE B-B




VIGAS DE FUNDACIÓN

Esc.: 1:10

VF 40x30




VF 120x30



LOSA DE PISO

Esc.: 1:10




SOBRE-ESPESOR 01 (120x150x50)


Esc.: 1:25

Cantidad: 8

PLANTA



CORTE A-A




SOBRE-ESPESOR 02 (120x120x50)


Esc.: 1:25

Cantidad: 6


PLANTA



CORTE A-A



CORTE B-B



PLANO-2025-29604231-GDEB-DEPTYPLOPISU

 BERISSO Municipalidad		 OPUS Obras Públicas	 MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO	 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
NOTAS LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.		☒	PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	
			CONTRATISTA:	
			CONTENIDO:	
			Estructura metálica - fundaciones	
			Nº PLANO: B-06	
			EXPEDIENTE	
			EX-2024-32692259 - GDEBA-DECPISU	
			FECHA: 27.01.2025	
			ESC. INDICADAS	
			ARCHIVO: 32692259_plandeportivo_fundaciones_2025.01.dwg	
NOTAS				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN LOS DISEÑOS DEBEN SER VERIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN				


Esc.: 1:75




NOTAS

- 1- LAS CUANTÍAS Y DIMENSIONES ORBRANTES EN EL PRESENTE PLANO SON PROVISIONALES Y SÓLO VÁLIDAS A LOS EFECTOS DE POSIBILITAR UNA COTIZACIÓN. LOS VALORES DEFINIDOS SURGIRÁN DEL ESTUDIO DE SUELOS Y CÁLCULOS A EJECUTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y Q DEBEN PRESENTARSE PARA SU VISADO ANTE ESTA DIRECCIÓN 10 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA.-
- 2- TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-
- 3- LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR LAS VERIFICARÁ EN OBRA.-
- 4- EL REPLANTEO LO EJECUTARÁ LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERÁ VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO A LOS TRABAJOS.-
- 5- EL CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS QUEDA A CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA.-
- 6- EL NIVEL +0.25 SE CORRESPONDERÁ CON EL NIVEL DE LOSA DE PISO TERMINADO DE LA CANCHA.-

DETALLE

[illegible]




CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS MATERIALES			
HORMIGÓN DE LIMPIEZA	H-25	$f_c \geq 25 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 201/05
HORMIGÓN	H-25	$f_c \geq 25 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 201/05
ACERO BARRAS	ADN-420	$f_y = 420 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 201/05
ACERO ESTRUCTURAL	Mínimo F36	$f_y = 360 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 301/05

RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS			
HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL SUELO HORIZONTAL O EXPUESTO AL AIRE LIBRE	50 mm		
HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL SUELO VERTICAL O EXPUESTO AL AIRE LIBRE	$db \leq 16\text{mm}$	30 mm	
	$db > 16\text{mm}$	35 mm	
LOSAS y TABIQUES	20 mm		
VIGAS y COLUMNAS	20 mm		

- NOTAS**
- 1- LAS CUANTÍAS Y DIMENSIONES OBRANTES EN EL PRESENTE PLANO SON PROVISIONALES Y SÓLO VÁLIDAS A LOS EFECTOS DE POSIBILITAR UNA COTIZACIÓN. LOS VALORES DEFINIDOS SURGIRÁN DEL ESTUDIO DE SUELOS Y CÁLCULOS A EJECUTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y QUE DEBEN PRESENTARSE PARA SU VISADO ANTE ESTA DIRECCIÓN 10 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA.-
 - 2- TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-
 - 3- LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR LOS VERIFICARÁ EN OBRA.-
 - 4- EL REPLANTEO LO EJECUTARÁ LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERÁ VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO A LOS TRABAJOS.-
 - 5- EL CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS QUEDA A CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA.-
 - 6- EL NIVEL +0.25 SE CORRESPONDERÁ CON EL NIVEL DE LOSA DE PISO TERMINADO DE LA CANCHA.-

PÓRTICO | VIGA RETICULADA


Sección
Esc.: 1:10
(VIGA 01)



MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: 23.43m
CANTIDAD: 7

PÓRTICO | COLUMNA RETICULADA


Sección
Esc.: 1:10
(COL 01)



MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: 7.14m
CANTIDAD: 14

CORREA | TECHO


Sección
Esc.: 1:10
(COR 01)



MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: 5.60m
CANTIDAD: 132 (22x6)

CORREA | LATERAL


Sección
Esc.: 1:10
(COR 02)



MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: 5.60m
CANTIDAD: 48 (8x6)

TÍMPANO | COLUMNA RETICULADA


Sección
Esc.: 1:10
(COL 02)



MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: Variables (9.85m A 9.20m)
CANTIDAD: 6 (3x2)

TÍMPANO | CORREA LATERAL

Sección
Esc.: 1:10
(COR 03)




MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: 5.60m
CANTIDAD: 40 (20x2)

DETALLES DE VINCULACIÓN


Correas

Esc.: 1:25

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL, Y NO SOMOS EL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.	PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	CONTRATISTA:
	CONTENIDO: Estructura Metálica Planta +6.00	Nº PLANO: B-08
	EXPEDIENTE: EX-2024-32692259-GDEBA-DEOPISU	FECHA: 02.08.2024
	Nº REV.	ESC. INDICADAS
MODIFICACIONES		ARCHIVO: 306-13_polideportivo_estructura_2024.08 (1).dwg



RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS		
HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL SUELO HORIZONTAL O EXPUESTO AL AIRE LIBRE	50 mm	
HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL SUELO VERTICAL O EXPUESTO AL AIRE LIBRE	db ≤ 16mm	30 mm
	db > 16mm	35 mm
LOSAS y TABIQUES	20 mm	
VIGAS y COLUMNAS	20 mm	

- 1- LAS CUANTÍAS Y DIMENSIONES OBRANTES EN EL PRESENTE PLANO SON PROVISIONALES Y SÓLO VÁLIDAS A LOS EFECTOS DE POSIBILITAR UNA COTIZACIÓN. LOS VALORES DEFINIDOS SURGIRÁN DEL ESTUDIO DE SUELOS Y CÁLCULOS A EJECUTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y QUIEN DEBE PRESENTARSE PARA SU VISADO ANTE ESTA DIRECCIÓN 10 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA. -
- 2- TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -
- 3- LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS. EL INSPECTOR LOS VERIFICARÁ EN OBRA. -
- 4- EL REPLANTEO LO EJECUTARÁ LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERÁ VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO A LOS TRABAJOS. -
- 5- EL CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS QUEDA A CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA. -
- 6- EL NIVEL +0.25 SE CORRESPONDERÁ CON EL NIVEL DE LOSA DE PISO TERMINADO DE LA CANCHA. -

MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: 23.43m
CANTIDAD: 7

MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: 7.14m
CANTIDAD: 14

MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: 5.60m
CANTIDAD: 132 (22x6)

MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: 5.60m
CANTIDAD: 48 (8x6)

MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: Variables (9.85m A 9.20m)
CANTIDAD: 6 (3x2)

MATERIAL: IRAM - F36 mínimo
LONGITUD: 5.60m
CANTIDAD: 40 (20x2)

UNIÓN ABULONADA CON CHAPAS DE VINCULACIÓN S/CÁLCULO ESTRUCTURAL

0.32

0.20

0.10 0.10

CORREA

ESTRUCTURA PRINCIPAL

  			GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	
NOTAS			PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	
TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA PERCEPCIÓN, PREVIO A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NÚMEROS DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLEUJO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.			CONTRATISTA: CONTENIDO: Estructura Metálica Cubierta N° PLANO: 8-09	
EXPEDIENTE EX-2024-32692259 - GDEBA-DEOPISU			FECHA: 02.08.2024	
MODIFICACIONES			ESC. INDICADAS	
N° SEV.	FECHA	FECHA	ARCHIVO: sde-01_polideportivo_estructura_2024-038 (1).dwg	


Esc.: 1:75




HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL SUELO HORIZONTAL O EXPUESTO AL AIRE LIBRE	50 mm	
HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL SUELO VERTICAL O EXPUESTO AL AIRE LIBRE	db ≤ 16mm	30 mm
	db > 16mm	35 mm
LOSAS y TABIQUES	20 mm	
VIGAS y COLUMNAS	20 mm	

- 1- LAS CUANTÍAS Y DIMENSIONES ORBRANTES EN EL PRESENTE PLANO SON PROVISIONALES Y SÓLO VÁLIDAS A LOS EFECTOS DE POSIBILITAR UNA COTIZACIÓN. LOS VALORES DEFINIDOS SURGIRÁN DEL ESTUDIO DE SUELOS Y CÁLCULOS A EJECUTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y Q DEBEN PRESENTARSE PARA SU VISADO ANTE ESTA DIRECCIÓN 10 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA. -
- 2- TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. -
- 3- LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR LOS VERIFICARÁ EN OBRA. -
- 4- EL REPLANTEO LO EJECUTARÁ LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERÁ VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO A LOS TRABAJOS. -
- 5- EL CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS QUEDA A CUESTA Y CARGO DEL CONTRATISTA. -
- 6- EL NIVEL +0.25 SE CORRESPONDERÁ CON EL NIVEL DE LOSA DE PISO TERMINADO DE LA CANCHA. -
- 7- LA LOSA DE PISO DE LA CANCHA DEBERÁ ESTAR VINCULADA A TODA LA ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN, A MODO INDICATIVO SE DISPONEN LAS POSIBLES JUNTAS CONSTRUCTIVAS (JC) A REALIZAR. -
- 8- LA PROFUNDIDAD DE LAS FUNDACIONES SERÁ LA QUE SURJA COMO NECESARIA DEL ESTUDIO DE SUELOS. -
- 9- SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA DETECTAR LOS PUNZOS ABSORBENTES QUE PUDIERAN EXISTIR EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN A LOS EJECUTOR DE SU RELLENO Y COMPACTACIÓN. -


Esc.: 1:10

[illegible]




REFUERZO VERTICAL (RV)

Esc.: 1:10
DETALLE




LOSA

Esc.: 1:10
DETALLE




LV

Esc.: s/esc
DETALLE




VIGA ENCADENADO (VE)

Esc.: 1:10
DETALLE GENERAL




DETALLE EN DINTELES




COLUMNA METÁLICA (CM)

Esc.: 1:5
DETALLE PLACA SUPERIOR PLANTA



CORTE A-A




CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS MATERIALES			
HORMIGÓN DE LIMPIEZA	H-25	$f_c \geq 25 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 201/05
HORMIGÓN	H-25	$f_c \geq 25 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 201/05
ACERO BARRAS	ADN-420	$f_y = 420 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 201/05
ACERO ESTRUCTURAL	Mínimo F24	$f_y = 240 \text{ MPa}$	s/CIRSOC 301/05


RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS			
HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL SUELO HORIZONTAL O EXPUESTO AL AIRE LIBRE		50 mm	
HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL SUELO VERTICAL O EXPUESTO AL AIRE LIBRE		$db \leq 16 \text{ mm}$	30 mm
LOSAS y TABIQUES		$db > 16 \text{ mm}$	35 mm
VIGAS y COLUMNAS		20 mm	

- NOTAS**
- 1- LAS CUANTÍAS Y DIMENSIONES OBRANTES EN EL PRESENTE PLANO SON PROVISIONALES Y SÓLO VÁLIDAS A LOS EFECTOS DE POSIBILITAR UNA COTIZACIÓN. LOS VALORES DEFINIDOS SURGIRÁN DEL ESTUDIO DE SUELOS Y CÁLCULOS A EJECUTAR POR LA EMPRESA CONTRATISTA Y QUE DEBEN PRESENTARSE PARA SU VISADO ANTE ESTA DIRECCIÓN 10 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DE LA OBRA.-
 - 2- TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-
 - 3- LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, EL INSPECTOR LOS VERIFICARÁ EN OBRA.-
 - 4- EL REPLANTEO LO EJECUTARÁ LA EMPRESA CONTRATISTA Y SERÁ VERIFICADO POR EL INSPECTOR DE OBRA PREVIO A LOS TRABAJOS.-
 - 5- EL CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS QUEDA A CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA.-
 - 6- EL NIVEL +0.25 SE CORRESPONDERÁ CON EL NIVEL DE LOSA DE PISO TERMINADO DE LA CANCHA.-


NOTAS			PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso			CONTRATISTA:		
TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.			CONTENIDO: Estructura Sector Servicios S/ PB			Nº PLANO: B-12		
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL, NO CORRESPONDE AL CONTRATISTA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.			EXPEDIENTE: EX-2024-32692259 - GDEBA-DEDPISU			FECHA: 02.08.2024		
Nº REV.			MODIFICACIONES			ESC. 1/75		
			FECHA			ARCHIVO: 306-13_polideportivo_estructura_2024.08 (1).dwg		



DETALLE



DETALLE DE MOTOBOMBA



REFERENCIAS

- Tendido caño de agua fría llegada
- Tendido caño de agua fría distribución
- Tendido caño de agua caliente
- LLP - Llave de paso agua fría
- LLP - Llave de paso agua caliente
- CS - Agua fría
- CS - Agua caliente
- TC - Tanque cisterna
- TT - Termotanque

- PC Pileta de cocina
- IP Inodoro
- Du Ducha
- L* Lavamanos
- LLM Llave maestra

CÁLCULO DE RESERVA TOTAL DIARIA POLIDEPORTIVO

Cantidad de piletas de cocina	2	100	Lts/día	200	200
Cantidad de piletas de cocina	3	150	Lts/día	450	450
Cantidad de servicio	7	100	Lts/día	700	700
Cantidad de piletas de baño	6	160	Lts/día	960	960
Cantidad de duchas	7	140	Lts/día	980	980
Cantidad de inodoros	976,64	1	Lts/día	976,64	
				4266,64	3290

TANQUE DE RESERVA

CAP TOTAL: 1 x 4.000 Lts.

TANQUE CISTERNA

CAP TOTAL: 1 x 2.000 Lts.

COLECTORA GENERAL Ø50

Válvulas de limpieza y válvulas esclusas Ø70


DIÁMETRO DE LAS BAJADAS

B01	0.032
B02	0.025
B03	0.025
B04	0.025
B05	0.032
B06	0.025

PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU

NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.	
PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	
CONTENIDO: Instalaciones Provisión de agua	
EXPEDIENTE: EX-2024-32692259 - GDEBA-DEOPIU	
CONTRATISTA: N° PLANO: B-13	
FECHA: 02/2025	
ESC: 1:75	
ARCHIVO: 16-15_pdfsports_eplanos_202502-04g	

DETALLE ESC. 1:50




DETALLE ESC. 1:25

GÁRGOLA IN SITU

Armadura según cálculo

Espeor según cálculo



REFERENCIAS

- Tendido caño PVC Ø 110
- Rajada pluvial
- Dirección de pendiente
- BDA 30x30

Berisso Municipalidad OPISU Oficina de Planeamiento y Desarrollo Urbano Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.								
PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso CONTENIDO: Instalaciones Desagües Cloacales EXPEDIENTE EX-2024-32692259 - GDEBA-DEOPISU		CONTRATISTA: N° PLANO: B-15 FECHA: 02.2025 ESC: 1:75 ARCHIVO: 16-15-polideportivo-villa-progreso_202502.dwg						
<table><tr><th>N° REV.</th><th>MODIFICACIONES</th><th>FECHA</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		N° REV.	MODIFICACIONES	FECHA				
N° REV.	MODIFICACIONES	FECHA						

REFERENCIAS


- Tendido caño PVC Ø 110
- Bajada pluvial
- Dirección de pendiente
- BDA 30x30

N° REV.	MODIFICACIONES TEMA	FECHA


PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU

 BERISSO Municipalidad  OPISU Obras Públicas y Urbanismo  MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO  GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES				
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION. PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO.				
PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso			CONTRATISTA:	
CONTENIDO: Instalaciones Desagües Pluviales (P.B)			N° PLANO: B-16	
EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU			FECHA: 02.2025	
N° REV.			ESC: 1:75	
MODIFICACIONES TEMA			ARCHIVO:	
FECHA				

ESC: 1:75





ILUMINACIÓN DE FACHADA Esc: 1:200




REFERENCIAS

- EN TODOS LOS CASOS LA TEMPERATURA DE ILUMINACIÓN SERÁ NEUTRA (4000K).
- PLAFON Led bajo losa 4W/m
 - PLAFON Led anti-humedad bajo losa 4W/m
 - PLAFON circular led bajo losa 8W
 - PLAFON circular led bajo losa 12W
 - PLAFON rectangular Led bajo losa 12W/m
 - REFLECTOR
 - PLAFON circular led bajo losa diam. 0.80m
 - Extractor
 - SE Salida de Emergencia
 - PLACA led para exteriores, potencia según cálculo (garantizando el barrido completo de la abertura). Distribución de luz lineal, unidireccional directa, garantizando el ancho completo de cada abertura.
 - ⊙ VENTILADOR DE TECHO con iluminación
 - ALTURA APLIQUE DE PARED



PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU

Berisso Municipalidad OPISU Estudios de Ingeniería MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso		CONTRATISTA:
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION. PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO.			CONTENIDO: Instalaciones Eléctrica - Planta +7.00m - Bocas de iluminación		N° PLANO: B-18.2
			EXPEDIENTE EX-2024-32692259 -GDEBA-DEOPISU		FECHA: 01.08.2024
N° REV.			MODIFICACIONES TEMA	FECHA	ESC: 1:75
					ARCHIVO: 0102_00000000_00000000_00000000_00000000




REFERENCIAS

- Toma general
- Toma especial
- Wifi

NOTA

Los cables no indicados corresponden a 2x2,5 mm².
Los cables que no tienen la sección antedicha se indican específicamente.

Berisso Municipalidad OPISU ESTUDIOS URBANOS MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO.		
PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso		CONTRATISTA:
CONTENIDO: Instalaciones Eléctrica - Tomas y Datos		N° PLANO: B-20
EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPIU		FECHA: 02.2025
N° REV. MODIFICACIONES		ESC: 1:75
FECHA		ARCHIVO: 0102_2025planos_instalaciones_electricas_y_datos_20250210.dwg





REFERENCIAS

- Toma general
- Toma especial
- Wifi

NOTA

Los cables no indicados corresponden a 2x2,5 mm².
Los cables que no tienen la sección antedicha se indican específicamente.

Berisso Municipalidad OPISU Oficina de Planeamiento y Estudios Urbanísticos Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano Gobierno de la Provincia de Buenos Aires		
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.		
PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso CONTENIDO: Instalaciones Eléctrica - Tomas y Datos EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPIU		CONTRATISTA: N° PLANO: B-20 FECHA: 02.2025 ESC: 1:75 ARCHIVO: 0102_plano03a_electrica_debba_contratista_20250210.dwg
N° REV. MODIFICACIONES FECHA		



PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU

REFERENCIAS


Extrator eólico


NOTA

- Extrator eólico material chapa galvanizada, caudal 4000 m³ hora
- Renovación de aire según tabla
- La cantidad de extractores eólicos será según cálculo

$N^{\circ} = \text{volumen (m}^3\text{)} \times \text{renovación de aire / caudal de extracción del extractor (m}^3\text{)}$
 $N^{\circ} = 7972,27 \times 5 / 4000$
 $N^{\circ} = 9,96 \text{ unidades}$

   		PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso		CONTRATISTA:
NOTAS		CONTENIDO:		N° PLANO: B-22
TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.		Instalaciones Extractores Eólicos		FECHA: 02.2025
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.		EXPEDIENTE		ESC: 1:75
EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPIU		ARCHIVO:		
N° REV.	MODIFICACIONES	FECHA		
	TEMA			






REFERENCIAS


- Solado epoxídico color gris RAL 080 80 05
- Solado epoxídico color según pliego

Berisso Municipalidad OPISU Oficina de Planeación y Estudios de Urbanismo Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano Gobierno de la Provincia de Buenos Aires				
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.			PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo, Villa Progreso	CONTRATISTA:
			CONTENIDO: Esquema de solados Planta	N° PLANO: B-24
			EXPEDIENTE EX-2024-32692259- GDEBA-DEOPISU	FECHA: 02.2025
			MODIFICACIONES	ESC: 1:75
			N° REV. TEMA FECHA	ARCHIVO: villa_polideportivo_esquema_de_solados_2024.08.02.dwg




REFERENCIAS

	Cielorraso fenólico	841,19 m²
	Cielorraso losa premoldeada cerbelu	197,83 m²
	Cielorraso durlock blanco	22,37 m²



PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU

NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.			PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso		
LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.			CONTENIDO: Esquema de cielorrasos Planta		
			EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPIU		
			CONTRATISTA:		
			N° PLANO: B-25		
			FECHA: 02.2025		
			ESC: 1:75		
			ARCHIVO: b_25_polideportivo_esquema_de_cielorrasos_2024.08.02.dwg		
N° REV.	MODIFICACIONES TEMA	FECHA			




PLANTA

REFERENCIAS


SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
M05	Muebles de guardado - estantes	1
M06	Mesada con cajonera	1
M07	Banco	20
M09	Mueble de guardado	1
M10	Percheros	8
M11	Muebles de guardado	1

 BERISSO Municipalidad  OPISU Obras Públicas y Urbanismo  MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO  GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL, Y DEBERÁ SER VERIFICADA AL CONTRATAR LA OBRA. LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.	PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	CONTRATISTA:
	CONTENIDO: Esquema de equipamiento y mobiliario Planta	Nº PLANO: B.26
	EXPEDIENTE: EX-2024-3269259 - GDEBA-DEOPISU	FECHA: 02.2025
	Nº REV. MODIFICACIONES FECHA FECHA	ESC. 1/75
		ARCHIVO: 002_planta01.esquema de equipamiento y mobiliario_20240210.dwg




PLANTA


- REFERENCIAS
- Cancha de basquet
 - Cancha de voley
 - Cancha de fútbol
 - Pases para camisas de postes de voley



DETALLE ARO DE BASQUET
Esc. 1:25




DETALLE POSTES REMOVIBLES RED DE VOLEY
Esc. 1:25




DETALLE ARCO DE FUTBOL
Esc. 1:25

Berisso Municipalidad OPISU Sistema Integrado MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES			NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION. PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS. Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A NIVEL REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO.		PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso CONTENIDO: Detalle de Cancha interior EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPIUS	CONTRATISTA: N° PLANO: B.27 FECHA: 02.2025 ESC: 1:75 ARCHIVO: b27_polideportivo_detalle_cancha_2024.08.2.dwg
N° REV.	MODIFICACIONES TEMA	FECHA				


PLANTA ESC. 1:20




PLANTA ESC. 1:20



DETALLE 01 ESC. 1:10




REFERENCIAS			
01 - INODORO CORTO CON VÁLVULA PARA DESCARGA DIRECTA	08 - BARRAL REBATIBLE CON PORTARROLLO Y ACCIONADOR PIDISCAPACITADOS	A - PANELES DIVISORIOS Y PUERTAS: Placa de melamina MDF blanco esp 18mm / cantos: 2mm	- VER COMPLEMENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS -
02 - PANEL DIVISORIO DE BLINDEX - SOBRE PERFILES U DE ALUMINIO NATURAL 14.4X26MM. ATORNILLADA A PISO	09 - BARRAL REBATIBLE PIDISCAPACITADOS	B - FIJACIONES EN "L" DE ACERO INOXIDABLE, esp 3mm	
03 - GRIFERIA DE DUCHA TIPO FV ALERCE S/ TRANSFERENCIA 109107 O EQUIV.	Largo: 60cm	C - BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE 75X70 mm, esp: 3mm	
04 - REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO 32x32cm	10 - LAVATORIO PARA DISCAPACITADOS CON GRIFERIA ECO MATIC	D - POMO Y PASADOR PARA BAÑO CON LIBRE-OCUPADO DE BRONCE PULIDO COLOR PLATIL	
05 - ESPEJO esp.6mm CON BORDES BISELADOS	11 - PANEL DIVISORIO - PLACAS MDF DE MELAMINA 18X25MM - CANTOS 2mm - SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOX. ATORNILLADA A PISO	E - ESTRUCTURA DE PATAS DISTANCIADORAS PARA FIJACION DE PLACAS A 300mm DE ALTURA - ACERO INOXIDABLE	
06 - INODORO ALTO PARA DISCAPACITADOS			
07 - BARRAL FIJO DE APOYO PIDISCAPACITADOS			
Largo: variable 60cm a 90cm			



PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPT Y LLOPISU

Berisso Municipalidad OPISU OPERA MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
NOTAS	PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	CONTRATISTA:
CONTENIDO:	Detalle de Sanitarios Plantas	Nº PLANO: B-28
EXPEDIENTE:	EX-2024-32692259 - GDEBA-DEOPISU	FECHA: 02/2025
ESC: 150/120		
ARCHIVO:	525-35_polideportivo_detalle_sanitarios	



ENVOLVENTE VERTICAL
BLOQUE DE HORMIGÓN 19X19X40 + TABIQUE INTERIOR
EN PERFLERÍA GALVANIZADA MONTANTES 70mm, LANA DE
VIDRIO DE 50mm y PLACA DE ROCA DE YESO APTA LOCALES
HÚMEDOS 12mm.
REVESTIMIENTO INTERIOR 1: CERÁMICA ESMALTADO DE
32x32cm COLOR BLANCO
REVESTIMIENTO INTERIOR 2: IMPERMEABILIZANTE
HIDROREPELENTE INCOLORO


ENVOLVENTE VERTICAL.
BLOQUE DE HORMIGÓN 19X19X40 + TABIQUE INTERIOR
EN PERFILERÍA GALVANIZADA MONTANTES 70mm, LANA DE
VIDRIO DE 50mm y PLACA DE ROCA DE YESO APTA LOCALES
HÚMEDOS 12mm.

REVESTIMIENTO INTERIOR 1: LATEX ACRILICO PARA INTERIORES
COLOR A DEFINIR
REVESTIMIENTO INTERIOR 2: IMPERMEABILIZANTE
HIDROREPELENTE INCOLORO

PORTON CORREDIZO PERFIL PFC 80 GALVANIZADO,
GUÍA SUPERIOR CHAPADA DOBLADA. CON TERMINACION
GALVANIZADA

			
PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo, Villa Progreso			
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS VALORES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL, Y NO DOME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.	CONTENIDO: Detalle de Cocina / Planta EXPEDIENTE: EX-2024-32692259 - GDEBA-DEOPISU	CONTRATISTA: Nº PLANO: B-30 FECHA: 02/2025	
MODIFICACIONES			
Nº REV.	FECHA	FECHA	DESC.
			ESC. 1/50/1/20
ARCHIVO:			627-28_polideportivo_detalle_locales_huertos

CORTE A-A




ENVOLVENTE VERTICAL
BLOQUE DE HORMIGON 19X19X40 + TABIQUE INTERIOR EN PERFILERIA GALVANIZADA MONTANTES 70mm, LANA DE VIDRIO DE 50mm y PLACA DE ROCA DE YESO APTA LOCALES HUMEDOS 12mm.

REVESTIMIENTO INTERIOR 1: CERÁMICO ESMALTADO DE 32x32cm COLOR BLANCO
REVESTIMIENTO INTERIOR 2: IMPERMEABILIZANTE HIDROREPELENTE INCOLORO

ENVOLVENTE VERTICAL
BLOQUE DE HORMIGON 19X19X40 + TABIQUE INTERIOR EN PERFILERIA GALVANIZADA MONTANTES 70mm, LANA DE VIDRIO DE 50mm y PLACA DE ROCA DE YESO APTA LOCALES HUMEDOS 12mm.

REVESTIMIENTO INTERIOR 1: LATEX ACRILICO PARA INTERIORES COLOR A DEFINIR
REVESTIMIENTO INTERIOR 2: IMPERMEABILIZANTE HIDROREPELENTE INCOLORO

CORTE B-B



ENVOLVENTE VERTICAL
BLOQUE DE HORMIGON 19X19X40 + TABIQUE INTERIOR EN PERFILERIA GALVANIZADA MONTANTES 70mm, LANA DE VIDRIO DE 50mm y PLACA DE ROCA DE YESO APTA LOCALES HUMEDOS 12mm.

REVESTIMIENTO INTERIOR 1: LATEX ACRILICO PARA INTERIORES COLOR A DEFINIR
REVESTIMIENTO INTERIOR 2: IMPERMEABILIZANTE HIDROREPELENTE INCOLORO

ENVOLVENTE VERTICAL
BLOQUE DE HORMIGON 19X19X40 + TABIQUE INTERIOR EN PERFILERIA GALVANIZADA MONTANTES 70mm, LANA DE VIDRIO DE 50mm y PLACA DE ROCA DE YESO APTA LOCALES HUMEDOS 12mm.


REVESTIMIENTO INTERIOR 1: CERÁMICO ESMALTADO DE 32x32cm COLOR BLANCO
REVESTIMIENTO INTERIOR 2: IMPERMEABILIZANTE HIDROREPELENTE INCOLORO

REFERENCIAS

- 01 - MESADA DE ACERO INOXIDABLE
- 02 - COCINA A GAS 4 HORNALLAS
- 03 - BACHA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE 34x60cm MARCA JOHNSON O SIMILAR - GRIFERIA MONOCOMANDO
- 04 - REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO 32x32cm
- 05 - HELADERA
- 06 - MUEBLE DE GUARDADO
- 07 - MUEBLE DE GUARDADO EN COCINA
- 08 - MESADA DE MADERA PARA VENTANILLA DE ENTRADA



- VER COMPLEMENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS -

PLANTA BAJA
ESC 1:500





PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU



NOTAS		
TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA REPOSICION PRECISO A LA DISEÑACION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.		
LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL, Y NO SOMOS AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO.		
PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso		
CONTENIDO: Detalle de Cocina Cortes		
EXPEDIENTE: EX-2024-32692259 - GDEBA-DEOPISU		
CONTRATISTA:		
Nº PLANO: B-31		
FECHA: 02/2025		
ESC: 150/120		
ARCHIVO: 527-38_polideportivo_detalle_locales_humedos		
Nº REV. MODIFICACIONES FECHA FECHA		







PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU



   		
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO. PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso CONTENIDO: DETALLE DE FACHADAS EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU CONTRATISTA: N° PLANO: B-32 FECHA: 02.2025 ESC: 1:20 ARCHIVO:s32_polideportivo - detalle de fachadas_2024.07 (3.49kg)		
N° REV.	MODIFICACIONES	FECHA
	TEMA	



P01	TIPO	UBICACIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
	Planta Baja		3	3
	1er Piso		-	IZQUIERDA: 2 DERECHA: 1
PLANTA  VISTA 				
ANCLAJE 3 grampas de amure en cada pierna del marco.				
MARCO Chapa doblada BWS 16 anisado. Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético - color blanco.				
HOJA 1 Hoja de chapa doble contacto inyectada + 1 paño fijo superior.				
ACCESORIOS Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético- color blanco.				
VIDRIO -				
HERRAJES 4 bisagras pomela, cerradura multipunto y picaporte doble balancin tipo sanaroli platil				
OBSERVACIONES Deberá tener burlete barre puerta de aluminio con goma				

P02	TIPO	UBICACIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
	Planta Baja		4	4
	1er Piso		-	IZQUIERDA: 2 DERECHA: 2
PLANTA  VISTA 				
ANCLAJE 3 grampas de amure en cada pierna del marco.				
MARCO Chapa doblada BWS 16 anisado. Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético - color blanco.				
HOJA 2 Hojas de chapa doble contacto inyectada + 1 paño fijo superior.				
ACCESORIOS Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético- color blanco.				
VIDRIO 1 Pasador con traba a resorte en la parte superior				
HERRAJES 4 bisagras pomela por hoja, 1 cerradura multipunto y 2 picaportes doble balancin tipo sanaroli platil				
OBSERVACIONES Deberá tener burlete barre puerta de aluminio con goma				










P03	TIPO	UBICACIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
	Planta Baja		1	1
	1er Piso		-	IZQUIERDA: 1 DERECHA: 1
PLANTA  VISTA 				
ANCLAJE 3 grampas de amure en cada pierna del marco.				
MARCO Chapa doblada BWS 16 anisado. Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético - color blanco.				
HOJA 1 Hoja de chapa doble contacto inyectada + 1 paño fijo superior.				
ACCESORIOS Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético- color blanco.				
VIDRIO 1 Pasador con traba a resorte				
HERRAJES 4 bisagras para puerta interior tipo pomela + Picaporte doble balancin tipo Sanatorio.				
OBSERVACIONES Deberá tener burlete barre puerta de aluminio con goma				

P04	TIPO	UBICACIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
	Planta Baja		1	1
	1er Piso		1 SUBTOTAL	IZQUIERDA: 1 DERECHA: 1
PLANTA  VISTA 				
ANCLAJE 3 grampas de amure en cada pierna del marco.				
MARCO Chapa doblada BWS 16 anisado. Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético - color blanco.				
HOJA 2 Hojas de chapa doble contacto inyectada + 1 paño fijo superior.				
ACCESORIOS Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético- color blanco.				
VIDRIO 1 Pasador con traba a resorte en la parte superior				
HERRAJES 4 bisagras pomela por hoja, 1 cerradura multipunto y 2 picaportes doble balancin tipo sanaroli platil				
OBSERVACIONES Con burlete barre puerta de aluminio con goma. Realizar de ventilación en la parte inferior. Deberá tener burlete barre puerta de aluminio con goma.				









P05	TIPO	UBICACIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
	Planta Baja		1	1
	1er Piso		-	IZQUIERDA: 1 DERECHA: 1
PLANTA  VISTA 				
ANCLAJE 3 grampas de amure en cada pierna del marco.				
MARCO Chapa doblada BWS 16 anisado. Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético - color blanco.				
HOJA 1 Hoja de chapa doble contacto inyectada + 1 paño fijo superior.				
ACCESORIOS Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético- color blanco.				
VIDRIO -				
HERRAJES 4 bisagras pomela, cerradura multipunto y picaporte doble balancin tipo sanaroli platil				
OBSERVACIONES Deberá tener burlete barre puerta de aluminio con goma. Regla de ventilación en la parte inferior.				

P06	TIPO	UBICACIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
	Planta Baja		1	1
	1er Piso		-	IZQUIERDA: 1 DERECHA: 1
PLANTA  VISTA 				
ANCLAJE 3 grampas de amure en cada pierna del marco.				
MARCO Chapa doblada BWS 16 anisado. Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético - color blanco.				
HOJA 1 Hoja de embutir enchapada para pintar.				
ACCESORIOS Convertidor mate tipo ferro bet duo classic + 2 manos esmalte sintético- color blanco.				
VIDRIO -				
HERRAJES 4 bisagras pomela, cerradura multipunto y picaporte doble balancin tipo sanaroli platil				
OBSERVACIONES Deberá tener burlete barre puerta de aluminio con goma.				

   		
NOTAS		
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION. PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.		
LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO.		
PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso		CONTRATISTA:
CONTENIDO: Planilla de Puertas		N° PLANO: B-33
EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOIPISU		FECHA: 02.2025
N° REV.		ESC: 1:50
MODIFICACIONES		ARCHIVO: 105_polideportivo_planilla de puertas_2024.07.05.dwg
TEMA		
FECHA		



 BERISSO OPISU INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
NOTAS	PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso	CONTRATISTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.	CONTENIDO:	N° PLANO: B-34
LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO.	EXPEDIENTE	FECHA: 02/2025
	EX-2024-32692259 - GDEBA-DEOPIU	ESC: 1:50
N° REV.	MODIFICACIONES	FECHA
	TEMA	
		ARCHIVO: s34_polideportivo_planilla de aberturas_2024.07.30.dwg



Berisso Municipalidad OPISU SISTEMAS INTEGRADOS MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		
NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION. PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.	PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso CONTENIDO: Planilla de herrerías EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOIPISU	CONTRATISTA: N° PLANO: B-35 FECHA: 31.07.2024 ESC: 1:50 ARCHIVO: s35_polideportivo_planilla de herreria_2024.07.30.dwg
N° REV.	MODIFICACIONES TEMA	FECHA

[illegible][illegible]

ANCLAJE	----
ESTRUCTURA	MELAMINA MDF 18 MM COLOR BLANCO CON CANTOS DE PVC 2MM
ESTANTES	MELAMINA MDF 18 MM COLOR BLANCO CON CANTOS DE PVC 2MM
BASE	PATAS REGULABLES CON FRENTE DE PVC 2 MM
TERMINACIÓN	COLOR BLANCO
HERRAJES	DE ALUMINIO PRIMERA CALIDAD, CAJONES CON GUÍAS TELESCÓPICAS
ESTANTES FLOTANTES	MELAMINA MDF ROBLE KENDAL NATURAL 18 MM CON CANTOS DE PVC 2 MM

Technical drawing of a mechanical assembly, showing a cross-section of a housing with internal components. The drawing includes dimensions and labels.

Dimensions:

- Overall width: 1.08
- Central gap: .58
- Right-side gap: .77
- Internal gap: .54
- Section line A-A: .59

Labels:

- M03
- M04
- C

Section Lines:

- A-A
- B-B

Technical drawing of a kitchen unit, showing front and side views with dimensions and labels.

Front View Dimensions (mm):

- Overall width: 2420
- Overall height: 820
- Section 1 (Left): 580 (width), 140 (height), 10 (thickness)
- Section 2 (Left): 1080 (width), 140 (height), 14 (thickness)
- Section 3 (Left): 1080 (width), 140 (height), 14 (thickness)
- Section 4 (Right): 770 (width), 140 (height), 14 (thickness)
- Section 5 (Right): 540 (width), 140 (height), 14 (thickness)
- Section 6 (Right): 1080 (width), 140 (height), 14 (thickness)

Labels:

- Incolore DVH (Incolored DVH)



Side View Dimensions (mm):

- Overall width: 830
- Overall height: 630
- Section 1 (Left): 830 (width), 630 (height), 10 (thickness)
- Section 2 (Right): 630 (width), 630 (height), 10 (thickness)

Technical drawing of a cabinet section. The drawing shows a side view of a cabinet with a glass door. The door is divided into a grid of 4x4 squares. A diagonal line is drawn across the grid. The cabinet has a base and a top. The dimensions are indicated as follows: the height of the cabinet is 83, the width of the cabinet is 83, and the depth of the cabinet is 83. The drawing is labeled with '83' and '83' at the bottom and '83' on the right side.

ANCLAJE	----
ESTRUCTURA	MELAMINA MDF 18 MM COLOR BLANCO CON CANTOS DE PVC 2MM
ESTANTES	MELAMINA MDF 18 MM COLOR BLANCO CON CANTOS DE PVC 2MM
BASE	PATAS REGULABLES CON FRENTE DE PVC 2 MM
TERMINACIÓN	COLOR BLANCO
HERRAJES	DE ALUMINIO PRIMERA CALIDAD, CAJONES CON GUIAS TELESCÓPICAS
OBSERVACIONES	----

NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APPROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.			PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso CONTENIDO: Planilla de Mobiliario fijo 1	CONTRATISTA: N° PLANO: B.36
MODIFICACIONES			EXPEDIENTE EX-2024-32692259 - GDEBA-DEOPISU	
N° REV.	TEMA	FECHA	FECHA: 02/2025	
			ESC: 1:20 ARCHIVO: k9o-3k_zpolideporio_planilla_de_mobiliario_fijo_2024-08-02 [1].dwg	



NOTAS

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCIÓN, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERÁN SER VERIFICADOS EN LA OBRA.

LA INFORMACIÓN TÉCNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS A SU CARGO.

PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso

CONTENIDO: Planilla de Mobiliario fijo 2

EXPEDIENTE EX-2024-32692259- -GDEBA-DEOPISU

CONTRATISTA:

N° PLANO: B.37

FECHA: 02.2025

ESC: 1:20

ARCHIVO: 510-30_polideportivo_planilla_de_mobiliario_fijo_2024-08-02 (1).dwg

The technical drawing illustrates a window assembly with the following details:

- PLANTA (Top View):** Shows a rectangular window unit with a width of 3.45 and a height of 58. The unit is labeled "M06". A section line "B-B" is indicated at the top and bottom.
- VISTA (Side View):** Shows the window unit with a height of 73. The unit is labeled "Guillotina Incolore DVH". The unit is mounted on a frame with a width of 3.45. The frame has a height of 83 and a width of 1.60. The unit is divided into four sections, each with a width of 40.
- CORTE B-B (Cross-section):** Shows the vertical profile of the window unit. The unit has a height of 85 and a width of 40. The unit is mounted on a frame with a height of 64 and a width of 14.02. The unit is divided into two sections, each with a height of 14.02.

 Ciudad de Buenos Aires	 OPUS Operaciones Urbanas	 MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO URBANO
 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES		

NOTAS TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION, PREVIO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS NIVELES DETERMINADOS EN LOS PLANOS SON APROXIMADOS, Y DEBERAN SER VERIFICADOS EN LA OBRA. LA INFORMACION TECNICA INCLUIDA EN LOS PLANOS Y EN EL PLIEGO ES A MODO REFERENCIAL Y NO EXIME AL CONTRATISTA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS A SU CARGO.	 PROYECTO: Construcción de espacio polideportivo y recreativo. Villa Progreso CONTENIDO: Planilla de Mobiliario fijo 4 EXPEDIENTE EX-2024-32692259 - GDEBA-DEOPISU	CONTRATISTA: N° PLANO: B.39 FECHA: 02.2025 ESC: 1:20 ARCHIVO: /proyectos/proyectos/plantillas/modulos/mo_2024_08_02_01(1).dwg
---	--	--



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Plano Importado

Número: PLANO-2025-29604231-GDEBA-DPTYLLOPISU

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 21 de Agosto de 2025

Referencia: Documentación gráfica

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 58 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS.,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.08.21 14:16:35 -03'00'

Federico Nicolás Insaurrealde
Director
Dirección de Pliegos Técnicos y Legajos Licitatorios
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.08.21 14:16:39 -03'00'